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第一章 招标公告

濮院镇桐星大道辅道等沥青路面铺设工程
招标公告
浙江桐乡濮院针织产业园区管理委员会（建设单位）的濮院镇桐星大道辅道等沥青路面铺设工程，经濮院镇2018079号批准，建设地点在桐乡市濮院镇，计划投资77万元，工期要求：50日历天（以业主分批施工要求为准） 。通过公开招标的方式选择承包单位。现将有关事项通知如下：
　　一、工程招标范围：道路沥青铺设施工
　　二、工程发包方式：包工包料
　　三、工程质量及其他特殊要求：合格
　　四、投标人资格要求
（1）投标人必须具有独立法人资格、公路工程施工总承包三级及以上。并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。浙江省外企业还须持有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》。
（2）项目经理:具有公路工程三级项目经理或公路工程二级建造师及以上且不存在同时承担两个及以上进入濮院招标站招标的在建项目。

五、本项目实行资格后审，不进行现场报名。凡有意参加投标者，请自行下载招标文件及相关资料。 
六、各投标人的营业执照副本、安全生产许可证、建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证书（包括企业法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理以及企业技术负责人的A类证书、专职安全员C类证书）、项目经理资格证书及B类证书，以上材料原件须携带至开标现场。若投标人以上证书已为“电子证书”的，电子证书原件请自行于“浙江政务服务网”下载打印，并加盖投标人公章。
七、联系方式：桐乡市濮院镇招标采购中心0573-88827051 

              浙江勋达工程咨询有限公司 0573-88029967、594868（市府网）

八、发布公告的媒介：桐乡市公共资源交易中心http://www.zjtxztb.gov.cn/txcms/。

浙江桐乡濮院针织产业园区管理委员会
浙江勋达工程咨询有限公司
桐乡市濮院镇招标采购中心                

 2018年5月24日
第二章 投标人须知
投标人须知前附表

注：投标人须知前附表与投标人须知正文不一致时，以投标人须知前附表的内容为准！

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：浙江桐乡濮院针织产业园区管理委员会
地址：桐乡市濮院镇
联系人：钱先生
电话：674335（市府网）

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江勋达工程咨询有限公司

地址：桐乡市振兴东路金东大厦1幢五F

联系人：朱先生

电话：0573-88029967 15868302868（594868）
传真：0573-88029967

	1.1.4
	项目名称
	濮院镇桐星大道辅道等沥青路面铺设工程

	1.1.5
	建设地点
	桐乡市濮院镇

	1.2.1
	资金来源及比例
	自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	道路沥青铺设施工

	1.3.2
	计划工期
	50日历天（以业主分批施工要求为准）

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1
	投标人资质条件、能力
	1、资质条件：具有独立法人资格、公路工程施工总承包三级及以上
2、项目经理（建造师，下同）资格：具有公路工程三级项目经理或公路工程二级建造师及以上且不存在同时承担两个及以上进入濮院招标站招标的在建项目
3、其他要求：浙江省外企业还须持有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开 

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标截止时间4日前（以收到日期为准）以书面形式传真至0573-88029967，逾期视为无疑问。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	在投标截止日3天前

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标的澄清、修改、补充（如有）

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止时间4日前（以收到日期为准）以书面形式传真至0573-88029967，逾期视为无疑问。

	2.2.2
	投标截止时间
	2018年5月31日 14：00 时

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	收到澄清后1天内（以发出时间为准）

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	收到修改后1天内（以发出时间为准）

	3.1
	投标文件的组成
	第3.1项补充及细化为：

3.1.1投标文件主要包括下列内容（含资格审查材料）： 

（一）投标函及投标函附录

（二）已标价工程量清单
（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明和委托代理人社保证明的授权委托书
（四）投标保证金缴款凭据
（五）投标人基本情况

（六）欠薪保证书

（七）投标人须知前附表规定的或投标人认为需要提交的其他资料。

3.1.2构成投标文件的其他材料
投标人应评标小组要求作出的书面澄清、说明、补正（如有）。

	3.2
	投标报价
	第3.2.3项　最高投标限价

本工程设置最高投标限价，最高投标限价：大写：柒拾陆万捌仟捌佰叁拾陆元整（¥：768836元）

	3.4.1
	投标保证金
	要求递交投标保证金
投标保证金的金额：贰万元整（¥：20000元）
投标保证金递交方式：银行转账(网银)或电汇
缴纳账户名：桐乡市濮院镇综合资金专户
开户行：桐乡农商银行濮院支行
账号：201000036072075
投标保证金必须从投标人账户转出并注明工程名称(可简写)，在投标截止时间前到达指定账户。投标人在递交投标文件的同时递交投标保证金缴款凭据（并加盖投标人公章）。
注:桐乡市范围内建设工程企业如已在桐乡市级招标平台预缴年度保证金的投标人,视同已缴纳本项目投标保证金。
退还时间:未中标人的投标保证金在中标通知书发出之后原渠道退还,中标人的投标保证金(交年度保证金的除外)在提交履约保证金的缴纳凭据且合同签订后无息退还。

	3.5
	投标人基本资料
	  “投标人基本情况表”后应提供有效的投标人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证书（包括企业法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理以及企业技术负责人的A类证书、专职安全员C类证书）复印件；浙江省外企业还须附有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》复印件；“项目经理简历表”后应提供项目经理B类证书及资格证书、投标人所属社保机构出具的至投标截止日前连续三个月（2018年1月份、2月份、3月份）该项目经理社保缴费证明等材料的复印件。以上资料除企业资质证书、项目经理社保缴费证明外，其余须带原件至开标现场。若投标人以上证书已为“电子证书”的，电子证书原件请自行于“浙江政务服务网”下载打印，并加盖投标人公章。

	3.6.3
	签字或盖章要求
	按照招标文件提供的投标文件格式要求签字、盖章。

	3.6.4
	投标文件份数
	投标文件正本1份，副本2份。
副本可采用正本的复印件

	3.6.5
	装订要求
	按第八章投标文件格式和要求，投标文件装订成册（A4纸幅），不得使用活页夹方式装订。

	4.1.1
	投标文件的密封
	第4.1.1项更改为：

本工程投标文件应装袋密封（正副本一起密封），并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
（标记）
	招标人：浙江桐乡濮院针织产业园区管理委员会    

工程名称：濮院镇桐星大道辅道等沥青路面铺设工程投标文件
投标人：                               

	4.2.1
	投标文件的递交
	第4.2.1项更改为：

投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前和本章第4.2.2项规定的地址递交投标文件。
（1）投标人在递交投标文件时应出示法定代表人本人身份证及法定代表人身份证明[如是委托代理人应出示本人身份证及针对本项目的授权委托书]；

（2）开标时各投标单位项目经理必须在投标截止时间前到达开标室，并携带个人身份证及建造师注册证书；经验证的项目经理需在项目经理签到单上签字确认，并将签到单提交评标委员会。若负责本工程的项目经理缺席开标会议，则招标人可宣布其已放弃投标；
注：以上各项都必须为原件，其中法定代表人身份证明和授权委托书不得有任何涂改。如有一项不符合，投标文件将拒收。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	桐乡市濮院镇招标采购中心6楼会议室

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同递交投标文件地点

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：由工作人员验证投标文件密封与标记情况、授权情况等；

开标顺序：

（1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（2）确定并宣布投标文件开标顺序（开标顺序按先送达后开启的原则）；

（3）确定并宣布中标办法及最高投标限价；

（4）开启各投标单位的投标文件（由主持人对投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容进行唱标，并记录在案）

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）由评标小组按招标文件的要求对投标文件进行评审；

（7）推荐中标候选人；

（8）开标结束。

	6.1
	评标委员会的组成
	评标委员会构成：3人及以上单数；
评标专家确定方式：按相关规定组建

	7.1
	定标方式
	否，推荐的中标候选人数：2人（招标人应当按照中华人民共和国招标投标法实施条例第五十五条的规定确定中标人）

	7.2
	中标候选人公示媒介
	中标候选人将在招标公告发布的同一媒介上公示3个工作日

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：现金支票或银行转帐等形式

履约担保的金额：中标合同金额的5%
中标人收到中标通知书之后，中标方在7天内按规定的形式转入招标人指定账户（签订合同前）。期限：至出具竣工验收报告止。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等内容的，请在投标截止日4日前同时向招标人、招标代理机构书面反映，逾期视为无异议。

	10.2
	招标人和招标代理单位的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对投标人无约束力。

	招标人要求
	招标人对面层等现场工艺按设计要求、相关规范进行抽样检测；

如检测结果比标准下降一个等级，则扣除该项中标价的20%；如检测结果比标准下降二个等级，则拆除重建，直到检测合格为止，且不合格检测费由承包人承担，发包人只支付一次检测合格费。

	本招标文件解释权归招标人


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的； 

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 
（6）图纸

（7）技术规范
（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清 

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足3天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
3. 投标文件

3.1 投标文件的组成：详见投标人须知前附表。
3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期为60天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 投标人基本情况资料：详见投标人须知前附表。
3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。如委托代理人签字的，投标文件应提供附有法定代表人身份证明的授权委托书，如由法定代表人亲自签署的，投标文件应提供法定代表人身份证明。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认，其中法定代表人身份证明和授权委托书不得有任何涂改。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。3.6.4 投标文件正本、 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。
4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，须在招标人指定的登记册上签字报到。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序：详见投标人须知前附表规定。
5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

详见投标人须知前附表规定。
7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和金额向招标人提交履约担保。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.4 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令613号）及《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号）办理。
9. 重新招标和不再招标

9.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标小组评审后否决所有投标的；

（3）同意延长投标有效期的投标人少于三个的；

（4）中标候选人均未与招标人签订合同的。
9.2 不再招标

重新组织招标后投标人仍少于3家的，可以不再进行招标，或者对2家合格投标人进行开标和评标。
10．需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法
评标办法前附表

	条款号
	条款名称
	评审因素与评审标准

	
	初步评审（含资格评审）
	（1）提供了有效的投标人营业执照、安全生产许可证副本、浙江省外企业的须提供有效的《省外企业进浙承接业务备案证明》原件

	
	
	（2）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	（3）具备有效的营业执照和安全生产许可证

	
	
	（4）具备有效的资质证书且资质条件符合招标文件1.4.1的规定

	
	
	（5）具备有效的项目经理资格证书及项目经理B类证书且资格条件符合“投标人须知”1.4.1的规定

	
	
	（6）提供有效的建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证书（包括企业法定代表人、企业经理、企业分管安全生产副经理以及企业技术负责人的A类证书；专职安全员C类证书；项目经理B类证书及资格证书）原件

	
	
	（7）开标时签到的项目经理，必须与本工程拟委任的项目经理一致

	
	
	（8）项目经理社保证明符合“投标人须知”3.5的规定

	
	
	（9）其他要求符合“投标人须知”1.4.1的规定

	
	
	（10）投标保证金符合“投标人须知”3.4.1的规定

	
	
	（11）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写、字迹清晰可辩，且投标文件组成完整，并按招标文件规定装订

	
	
	（12）投标文件签字盖章齐全，符合“投标人须知”3.6.3的规定

	
	
	（13）投标文件份数符合 “投标人须知”第3.6.4项规定的

	
	
	（14）投标人法定代表人的授权委托人，提供了附有法定代表人身份证明和社保证明的授权委托书（投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明）

	
	
	（15）按招标文件要求的格式提供了欠薪保证书

	
	
	（16）投标文件应只有一个投标报价

	
	
	（17）投标报价不高于招标人的最高投标限价且不低于成本价

	
	
	（18）投标工期符合“投标人须知”1.3.2的规定

	
	
	（19）工程质量符合“投标人须知”1.3.3的规定

	
	
	（20）投标有效期符合“投标人须知”3.3.1的规定

	
	
	（21）已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量

	
	
	（22）投标函中的投标总报价、工程量清单汇总表中的工程预算价、已标价工程量清单中的单位或专业工程造价合计四舍五入至元后一致

	
	
	（23）权利义务符合招标文件第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	（24）不存在严重不平衡报价

	
	
	（25）投标文件中未发现投标人提供虚假材料

	
	
	（26）投标人的投标文件未附招标人不能接受的条件

	
	
	（27）不存在桐规建[2015]139号文中规定的其他否决投标条款

	
	
	（28）未发现投标人存在第二章 “投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形

	2.5
	报价得分计算（100分）
	（1）评标基准价确定

在所有有效投标报价中，评标基准价=所有有效投标报价扣除一个最高有效报价和一个最低有效报价的算术平均值;（当有效投标报价数少于等于四家时平均值不扣除最高和最低报价）。

（2）投标人的商务报价=评标基准价的，报价得分得100分。 
投标人的商务报价﹥评标基准价的：报价得分=100-偏差率×100×3
投标人的商务报价﹤评标基准价的：报价得分=100+偏差率×100×2
（3）偏差率=100% ×（投标人报价−评标基准价）/评标基准价。当下浮或超过的百分值不为整数时，其小数部分按直线插入计算分值。(偏差率保留小数点后二位，四舍五入)
（4）当有效投标为2家时，评标基准价=最低有效投标报价；

当有效投标为1家时，该家为中标人。
注：报价得分保留小数点后两位。

	2.6
	其他评标标准
	未尽事项按桐规建[2015]139号文、桐政发（2010）40号文的规定进行


1.总则

评标小组对所有投标文件分别按照本章第2.2款规定进行初步审查，通过初审的投标单位，按本章第2.5款的规定并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。得分相等时，以投标报价低者优先；投标报价也相等时，由抽签方式确定。
2.评标程序及评审标准

2.1评标程序
评标工作按以下程序进行

2.1.1  投标文件的初步评审

      投标文件的算术修正

      投标文件的澄清(如需要)

      投标文件的商务得分计算

2.1.2  推荐中标候选人
2.1.3  编写评标报告

2.2投标文件的初步评审
评审小组首先对投标人提交的投标文件进行初步审查，有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。通过初步审查的标准见“评标办法前附表”。

评审小组可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。

2.3投标文件的算术修正

评审小组对通过投标文件初步评审的投标人的投标报价进行校核，，并对其中的算术性错误予以修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评审小组应当否决其投标。修正的原则如下：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额必须与汇总表中的小写金额一致；

（2）单价金额与数量相乘与合价金额不一致的，以单价金额为准；如果单价金额有明显的小数点位置差错，应以标出的合价金额为准，同时对单价金额予以修正；

2.4投标文件的澄清、说明、补正

在评标过程中，评审小组可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。

算术性修正后的报价如果与投标人原报价不同，评标时将书面通知投标人进行澄清，投标人应确认算术性修正后的报价；如投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审，作否决投标处理。修正后的最终投标报价将替代原报价参与评标。修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），投标人的投标文件作否决投标处理。

评审小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

评审小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

2.5报价得分计算（100分）

详见“评标办法前附表”。

2.6其他评标标准

见评标办法前附表

2.7评标结果

评审小组应当在评标工作完成后，按“投标人须知前附表”规定的人数推荐中标候选人并向招标人提交书面评标报告。

第一节  通用合同条款
参照中华人民共和国标准施工招标文件2007年版的“通用合同条款”
第二节  专用合同条款

A.公路工程专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

第1.1.1.6目细化为：

技术规范：指本合同所约定的技术标准和要求，是合同文件的组成部分，通用合同条款中“技术标准和要求”一词具有相同含义。

第1.1.1.8目细化为：

已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1～表5.5）。

本项补充第1.1.1.10目：

1.1.1.10 补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的对招标文件所作的澄清、修改书。

1.1.2 合同当事人和人员

本款补充第1.1.2.8目：

1.1.2.8 承包人项目总工：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总负责人。

1.1.3 工程和设备

第1.1.3.4目细化为：

单位工程：指在建设项目中，根据签订的合同，具有独立施工条件的工程。

第1.1.3.10目细化为：

永久占地：指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用地。

第1.1.3.11目细化为：

临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。

本项补充第1.1.3.12目、第1.1.3.13目：

1.1.3.12 分部工程：指在单位工程中，按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务划分的若干个工程。

1.1.3.13 分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序及路段长度等划分的若干个工程。

1.1.6 其他

本项补充第1.1.6.2目~第1.1.6.8目：

1.1.6.2 竣工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的竣工验收。通用合同条款中“国家验收”一词具有相同含义。

1.1.6.3 交工：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工。通用合同条款中“竣工”一词具有相同含义。

1.1.6.3 交工验收：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。

1.1.6.4 交工验收证书：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工验收证书。通用合同条款中“工程接收证书”一词具有相同含义。

1.1.6.5 转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或专业分包的名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。

1.1.6.6 专业分包:：指承包人与具有相应资质的施工企业签订专业分包合同，由分包人承担承包人委托的分部工程、分项工程或适合专业化队伍施工的其他工程，整体结算，并能独立控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.7 劳务分包：指承包人与具有劳务分包资质的劳务企业签订劳务分包合同，由劳务企业提供劳务人员及机具，由承包人统一组织施工，统一控制工程质量、施工进度、材料采购、生产安全的施工行为。

1.1.6.8 雇佣民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，从事分项工程施工或配套工程施工的行为。 

1.4 合同文件的优先顺序

本款约定如下：

组成合同的各项文件应相互解释、互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款(含招标文件补遗书中与此有关的部分)；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术规范；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单(含说明)；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（11）其他合同文件。

1.5 合同协议书

本款补充：

制备本合同文件的费用由发包人承担。在合同协议书签订并生效之前，投标函和中标通知书对双方具有约束力。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1  图纸的提供

本项细化为：

监理人应在发出中标通知书之后42天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份，并向承包人进行技术交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。

1.6.2  承包人提供的文件

本项细化为：

有下列情形之一的，承包人应免费向监理人提交相关部分工程的施工图纸3份，并附必要的计算书、技术资料，或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维护手册各2份供监理人批准。

（1）为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于经施工测量后的纵、横断面；

（2）为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于现场具体地形；

（3）为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于因尺寸与位置变化而引起局部变更；

（4）由于合同要求与施工需要。

此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的上述工程、工艺图纸、计算书和有关技术资料后14天内应予批准或提出修改要求，承包人应按监理人提出的要求做出修改，重新向监理人提交，监理人应在7天内批准或提出进一步的修改意见。

1.6.4  图纸的错误

本项细化为：

当承包人在查阅合同文件或本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应立即就此做出决定，并通知承包人和发包人。

1.9 严禁贿赂

本款补充：

在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人和监理人的行为和（或）欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且承包人应对其上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。

2. 发包人义务

2.3 提供施工场地

本款补充：

发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在按第10条规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划。监理人应在收到此计划后的14天内审核并转报发包人核备。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知之前，对承包人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期（也可以一次）将施工所需的其余永久占地办妥征用以及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施工。由于承包人施工考虑不周或措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等所发生的征地和赔偿费用，应由承包人承担。

由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地造成的费用增加和（或）工期延误应由发包人承担。由于承包人未能按照本项规定提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用手续造成的费用和（或）工期延误由承包人承担。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

第3.1.1项补充：

监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

（1）根据第4.3款，同意分包本工程的某些非主体和非关键性工作；

（2）根据第4.11款下产生的费用增加额；

（3）根据第11.1款、第12.3款、第12.4款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

（4）决定第11.3款、第11.4款下的工期延长；

（5）审查批准技术规范或设计的变更；

（6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了项目专用合同条款数据表中规定的金额；

（7）确定第15.4款下变更工作的单价；

（8）按照第15.6款决定有关暂列金额的使用；

（9）确定第15.8款项下的暂估价金额；

（10）确定第23.1款项下的索赔额。

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增加由监理人按第3.5款商定或确定。

3.5 商定或确定

第3.5.1项补充：

如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.9  工程的维护和照管

本项细化为：

（1）交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给发包人为止。

（2）承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第19条规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。

4.1.10 其他义务

本项细化为：

（1）临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。

临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土场、预制场、拌合场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物（电力、电信、房屋、坟墓除外）的拆迁补偿等相关费用。除项目专用合同条款另有约定外，临时占地的租地费用实施总额包干，列入工程量清单100章中由承包人按总额报价。

临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

（2）除项目专用合同条款另有约定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。

（3）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料。设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或者其他不具备用功主体资格的组织和个人。

工资支付表应如是记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。

（4）承包人应履行项目专用合同条款约定的其他义务。

4.3 分包

第4.3.2项～第4.3.4项细化为：

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。经发包人同意，承包人可将工程的其他部分或工作分包给第三人。分包包括专业分包和劳务分包。

4.3.3 专业分包

在工程施工过程中，承包人进行专业分包必须遵守以下规定：

（1）允许专业分包的工程范围仅限于分部工程或分项工程、适合专业化队伍施工的工程，专业分包的工程量累计不得超过总工程量的30%。

（2）专业分包人的资格能力（含安全生产能力）应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质。

（3）专业分包工程不得再次分包。

（4）承包人和专业分包人应当依法签订专业分包合同，并按照合同履行约定的义务。专业分包合同必须明确约定工程款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相应措施，确保工程款的支付。

（5）承包人对施工现场安全负总责，并对专业分包人的安全生产进行培训和管理。专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人备案。专业分包人对分包施工现场安全负责，发现事故隐患，应及时处理。

（6）所有专业分包计划和专业分包合同须报监理人审批，并报发包人核备。监理人审批专业分包并不接触合同规定的承包人的任何责任或义务。

违反上述规定之一者属违规分包。

4.3.4 劳务分包

在工程施工过程中，承包人进行劳务分包必须遵守以下规定：

（1）劳务分包人应具有劳务分包资质。

（2）劳务分包应当依法签订劳务分包合同，劳务分包合同必须由承包人的法定代表人或其委托代理人与劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的项目经理部、项目经理、施工班组等不具备用工主体资格，不能与劳务分包人签订劳务分包合同。承包人应向发包人和监理人提交劳务分包合同副本并报项目所在地劳动保障部门备案。

（3）承包人雇用的劳务作业应加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得以包代管。

（4）承包人应当对劳务分包人员进行安全培训和管理，劳务分包人不得将其分包的劳务作业再次分包。

违反上述规定之一者属违规分包。

本款补充第4.3.6项：

4.3.6 发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。

4.4 联合体

本款补充第4.4.4项：

4.4.4 未经发包人事先同意，联合体的组成与结构不得变动。

4.6 承包人人员的管理

第4.6.3项细化为：

承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。

本款补充第4.6.5项：

4.6.5 尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

4.7 撤换承包人项目经理和其它人员

本款细化为：

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目经理和其他人员。

4.9 工程价款应专款专用

本款细化为：

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不得转移或用于其他工程。发包人的进度付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承包人改正为止。

4.10 承包人现场查勘

第4.10.1项细化为：

发包人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此做出的判断和决策承担任何责任。

4.11 不利物质条件

第4.11.2项细化为：

4.11.2 承包人遇到不可预见的不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

本款补充第4.11.3项：

4.11.3 可预见的不利物质条件

（1）对于项目专用合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接受合同时已预见其影响，并已在签约合同中计入因其影响而可能发生的一切费用。

（2）对于项目专用合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人可能发生，但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。

补充第4.12款：

4.12 投标文件的完备性

合同双方一致认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和已标价工程量清单中开列的单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同总规定的承包人的全部义务（包括提供货物、材料、设备、服务的义务，并包括了暂列金额和暂估价范围内的额外工作的义务）以及为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。

5. 材料和工程设备

5.2 发包人提供的材料和工程设备

第5.2.3项补充：

承包人负责接收并按规定对材料进行抽样检验和对工程设备进行检验测试，若发现材料和工程设备存在缺陷，承包人应及时通知监理人，发包人应及时改正通知中指出的缺陷。承包人负责接收后的运输和保管，因承包人的原因发生丢失、损坏或进度拖延，由承包人承担相应责任。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

第6.1.2项约定为：

承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按第4.1.10项（1）目的规定办理。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

本款细化为：

承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

本款约定为：

承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。

8. 测量放线

8.4 监理人使用施工控制网

本款补充：

经监理人批准，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

第9.2.1项细化为：

承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后28天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括（但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，安全标识、警示和维护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目总工签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

本项目需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：

（1）不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖；

（2）滑坡和高边坡处理；

（3）桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程；

（4）桥梁工程的梁、拱、柱等构件施工等；

（5）隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道等；

（6）水上工程中的打桩船作业、施工船作业、外海孤岛作业、边通航边施工作业等；

（7）水下工程中的水下焊接、混凝土浇注、爆破工程等；

（8）爆破工程；

（9）大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；桥梁、码头的加固与拆除；

（10）其他危险性较大的工程。

监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。

第9.2.5项细化为：

除项目专用合同条款另有约定外，安全生产费用应为投标价（不含安全生产费及建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的1.5%（若发包人公布了投标控制价上限时，按投标控制价上限的1.5%计）”。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善， 不得挪作他用。如果承包人在此基础上增加安全生产费用以满足施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

本款补充第9.2.8项～第9.2.11项：

9.2.8 承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。

（1）按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员；

（2）承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业；

（3）所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；

（4）根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》与《公路筑养路机械操作规程》的具体规定。

9.2.9 为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。

9.2.10 在通航水域施工时，承包人应与当地主管部门取得联系，设置必要的导航标志，及时发布航行通告，确保施工水域安全。

9.2.11 在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。
9.4 环境保护

本款补充第9.4.7项～第9.4.11项：

9.4.7 承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。

（1）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低至最低水平。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应加以控制。

（2）对于公路施工中粉尘污染的主要污染源——灰土拌合、施工车辆和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取有效措施减轻其对施工现场的大气污染，保护人民健康，如：

a. 拌合设备应有较好的密封，或有防尘设备。

b. 施工通道、沥青混凝土拌合站及灰土拌合站应经常进行洒水降尘。

c. 路面施工应注意保持水分，以免扬尘。

d. 隧道出渣和桥梁钻孔灌注桩施工时排出的泥浆要进行妥善处理，严禁向河流或农田排放。

（3）采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电机通信等管线的正常使用。

9.4.8 在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一且责任应由承包人负责。

9.4.9 在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。

9.4.10 在施工期间，承包人应严格遵守《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。承包人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。承包人应严格控制临时占地数量，施工便道、各类料场、预制场要根据工程进度等统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内火利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。

9.4.11 承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。雨季填筑路基应随挖、随运、随填、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取（弃）土场必须先挡后弃，严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

本款补充：

承包人编制施工方案说明的内容见项目专用合同条款。

承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后28天之内。

监理人应在14天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见。

合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

10.2 合同进度计划的修订

本款补充：

承包人提交合同进度计划修订申请报告，并附有关措施和相关资料的期限：实际进度发生滞后的当月25日前。

监理人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划后14天内。

补充第10.3款、第10.4款：

10.3 年度施工计划

承包人应在每年11月底前，根据已同意的合同进度计划或其修订的计划，向监理人提交2份格式和内容符合监理人合理规定的下一年度的施工计划，以供审查。该计划应包括本年度估计完成的和下一年度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。

10.4 合同用款计划

承包人应在签订本合同协议书后28天之内，按招标文件中规定的格式，向监理人提交2份按合同规定承包人有权得到支付的详细的季度和合同用款计划，以备监理人查阅。如果监理人提出要求，承包人还应按季度提交修订的合同用款计划。

11. 开工和交工

11.1 开工

第11.1.2项补充：

承包人应在分部工程开工前14天向监理人提交分部工程开工报审表，若承包人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经监理人书面同意，分部工程才能开工。

11.3 发包人的工期延误

本款补充：

即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。

11.4 异常恶劣的气候条件

本款补充：

异常气候是指项目所在地30以上一遇的罕见气候现象（包括温度、降水、降雪、风等）。异常恶劣的气候条件在项目专用合同条款中作具体规定。

11.5承包人的工期延误

本款细化为：

（1）承包人应严格执行批准的合同进度计划，对工程量计划和形象进度计划分别控制。除第11.3款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线固定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

（2）如果承包人在接到监理人通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向承包人发出书面警告通知14天后，发包人可按第22.1款终止对承包人的雇用，也可将本工程中的一部分工作交由其他承包人或其他分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。

（3）由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。逾期交工违约金累计金额最高不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。

（4）承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

（5）如果在合同完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了交工验收证书，则合同工程的逾期交工违约金，应按已签发交工验收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规定不应影响逾期交工违约金的规定限额。

11.6 工期提前

本款补充：

发包人不得随意要求承包人提前交工，承包人也不得随意提出提前较高的建议。如遇特殊情况，确需将工期提前的，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。

如果承包人提前交工，发包人支付奖金的计算方法在项目专用合同条款数据表中约定，时间自交工验收证书中写明的实际交工日期起至预定的交工日期止，按天计算。但奖金最高限额不超过项目专用合同条款数据表中写明的限额。

补充第11.7款：

11.7 工作时间的限制

承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理职责和义务。但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。

本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

本款第（5）项细化为：

（5）现场气候条件导致的必要停工（第11.4款规定的异常恶劣的气候条件除外）；

（6）项目专用合同条款可能约定的由承包人承担的其他暂停施工。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

第13.1.1项约定为：

工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。

本款补充第13.1.4项和第13.1.5项：

13.1.4 发包人和承包人应严格遵守《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》的相关规定，认真执行工程质量责任等级制度并按要求填写工程质量责任登记表。

13.1.5 本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原子：事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没有受到处理不放过。

13.2 承包人的质量管理

第13.2.1项补充：

承包人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同协议书后28天之内。

本款补充第13.2.3项～第13.2.6项:

13.2.3 承包人必须遵守国家有关法律、法规和规章，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务，依法对公路工程质量负责。

13.2.4  承包人应加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料。

13.2.5  承包人必须完善检验手段，根据技术规范的规定配齐检测和试验仪器、仪表，并应及时校正确保其精度；根据合同要求加强工地试验室的管理；加强标准计量基础工作和材料检验工作，不得违规计量，不合格材料严禁用于本工程。

13.2.6  承包人驻工程现场机构应在现场驻地和重要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任登记表公示牌。

13.4 监理人的质量检查

本款补充：

监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料或工程设备的制造、加工或制配的车间和场所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。

监理人可以将材料或工程设备的检查和检验委托给一家独立的有质量检验认证资格的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于7天前交给承包人。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

第13.5.1项补充：

当监理人有指令时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对将要覆盖或掩蔽的工程进行检查和量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。

13.6 清除不合格工程

第13.6.1项细化为：

（1）承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

（2）如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

14.试验和检验

补充第14.4款

14.4 试验和检验费用

（1）承包人应负责提供合同和技术规范规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。

（2）在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人负担。

（3）如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。

15.变更

15.1 变更的范围和内容

本款第（1）项细化为：

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；

15.3 变更程序

本款补充第15.3.4项：

15.3.4  设计变更程序应执行《公路工程设计变更管理办法》的相关规定。

15.4 变更的估价原则

本款细化为：

除项目专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1  如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付；

15.4.2  已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.3  已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.4.4  已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析表的基础上，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.4.5  如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

15.5 承包人的合理化建议

第15.5.2项约定为：

承包人提出的合理化建议缩短了工期，发包人按第11.6款的规定给予奖励。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按项目专用合同条款数据表中规定的金额给予奖励。

15.6 暂列金额

本款细化为：

15.6.1  暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

15.6.2  对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第15.4款约定的变更估价原则和第15.7款的规定，对合同价格进行相应调整。

15.6.3  当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价。

16.价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

本款约定为：

（1）除项目专用合同款另有约定外，因物价波动引起的价格调整应按项目专用合同条款数据表的规定，按照第16.1.1项或第16.1.2项约定的原则处理；或者

（2）在合同执行期间（包括工期托延期间），由于人工、材料和设备价格的上涨而引起工程施工成本增加的风险由承包人自行承担，合同价格不会因此而调整。

16.1.1  采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1  价格调整公式

价格调整公式后增加备注如下：

式中，A=1-（B1+B2+B3+…+Bn）。

本目最后一段文字细化为：

在采用价格调整公式进行调价时，还应遵守以下规定：

（1）以上价格调整公式中的各可调因子、定值权重，以及基本价格指数及其来源，由发包人在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用国家或省、自治区、直辖市价格部门或统计部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用上述部门提供的价格代替。

（2）价格调整公式中的变值权重，由发包人根据项目实际情况测算确定范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；承包人在投标时在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

17.计量与支付

17.1 计量

17.1.2  计量方法

本项约定为：

工程的计量应以净值为准，除非项目专用合同条款另有约定。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件技术规范中的规定执行。
17.1.4  单价子目的计量

本项补充：

（7）承包人未在已标价工程量清单中填人单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。

17.2 预付款

17.2.1  预付款

本项约定为：本项目不设置预付款。
17.3  工程进度付款

17.3.3  进度付款证书和支付时间

本项（1）目补充：

如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额，则该付款周期监理人可不核证支付，上这款额将按付款周期结转，直至累计应支付的款额达到项目专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额为止。

本项（2）目约定为：

发包人不按期支付的，按项目专用合同条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。违约金计算基数为发包人的全部未付款额，时间从应付而未付该款额之日算起（不计复利）。
17.4 质量保证金

第17.4.1项细化为：

监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按项目专用合同条款数据表规定的百分比扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到项目专用合同条款数据表规定的限额为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付以及扣回的金额。

17.5 交工结算

17.5.1  交工付款申请单

本项（1）目约定为：

承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：交工验收证书签发后42天内。

17.6 最终结清

17.6.1  最终结清申请单

本项（1）目约定为：

承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数在项目专用合同条款数据表中约定；期限：缺陷责任期终止证书签发后28天内。

最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。

18.交工验收

18.2 交工验收申请报告

本款第（2）项约定为：

竣工资料的内容：承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》和相关规定编制竣工资料。

竣工资料的份数在项目专用合同条款数据表中约定。

18.3 验收

第18.3.2项补充：

交工验收由发包人主持，由发包人、监理人、质监、设计、施工、运营、管理养护等有关部门代表组成交工验收小组，对本项目的工程质量进行评定，并写出交工验收报告报交通主管部门备案。承包人应按发包人的要求提交竣工资料，完成交工验收准备工作。

第18.3.5项约定为：

经验收合格工程的实际交工日期，以最终提交交工验收申请报告的日期为准，并在交工验收证书中写明。

本款补充第18.3.7项：

组织办理交工验收和签发交工验收证书的费用由发包人承担。但按照第18.3.4项规定达不到本招标文件要求标准的交工验收费用由承包人承担。

本条补充第18.9：

18.9 竣工文件

承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》的相关规定，在缺陷责任期内为竣工验收补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前提交。

19.缺陷责任与保修责任

19.2 缺陷责任

第19.2.2项补充：

在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。

19.5 承包人的进入权

本款补充：

承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。

19.7 保修责任

本款细化为：

（1）保修期自实际交工日期起计算，具体期限在项目专用合同条款数据表中约定。保修期与缺陷责任期重叠的期间内，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。

（2）在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

（3）工程保修期终止后28天内，监理人签发保修期终止证书。

（4）若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

20.保险

20.1 工程保险

本款约定为：

建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险金额：工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至700章的合计金额。

保险费率：在项目专用合同条款数据表中约定。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期+缺陷责任期）。

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

20.4 第三者责任险

第20.4.2项补充：

第三者责任险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

20.5 其他保险

本款约定为：

承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1  保险凭证

本项约定为：

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后56天内。

20.6.3  持续保险

本项补充：

在整个合同期内，承包人应按合同条款规定保证足够的保险额。

20.6.4  保险金不足的补偿

本项细化为：

保险金不足以补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.6.5  未按约定投保的补救

本项（2）目细化为：

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期限及时向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

21.1  不可抗力的确认

第21.1.1项细化为：

不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：

（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）、台风、龙卷风、水灾等自然灾害。

（2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；

（3）核反应、辐射或放射性污染；

（4）空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；

（5）瘟疫；

（6）项目专用合同条款约定的其他情形。

21.3  不可抗力后果及其处理

21.3.4  因不可抗力解除合同

本项细化为：

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考虑。

22.违约

22.1  承包人违约

22.1.1  承包人违约的情形

本项（2）目细化为：

（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

本项（7）目细化为：

（7）承包人未能按期开工；

（8）承包人违反第4.6款或6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；

（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；

（10）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2  对承包人违约的处理

本项补充：

（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以项目专用合同条款中规定的违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

22.2  发包人违约

22.2.4  解除合同后的付款

本项（2）目细化为：
    （2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

23.索赔

23.1  承包人索赔的提出

本款第（4）项细化为：

（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2  承包人索赔处理程序

本款第（2）项细化为：

（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要求未能遵守第23.1（2）~（4）项的规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实的那部分款额和（或）工期延长天数。

24.争议的解决

24.3  争议评审

    第24.3.1项补充：
争议评审组由3人或5人组成，专家的聘请方法可由发包人和承

包人共同协商确定，亦可请政府主管部门推荐或通过合同争议调解机

构聘请，经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系。

争议评审组的各项费用由发包人和承包人平均分担。

本条补充第24.4、第24.5款（适用于采用仲裁方式最终解决争议的项目）。

24.4  仲裁

（1）对于未能友好解决或未能通过争议评审解决的争议，发包人或承包人任一方均有权提交给第24.1款约定的仲裁委员会仲裁。

（2）仲裁可在交工之前或之后进行，但发包人、监理人和承包人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。如果仲裁是在终止合同的情况下进行，则对合同工程应采取保护措施，措施费由败诉方承担。

（3）仲裁裁决是终局性的并对发包人和承包人双方具有约束力。

（4）全部仲裁费用应由败诉方承担；或按仲裁委员会裁决的比例分担。

24.5  仲裁的执行

（1）任何一方不履行仲裁机构的裁决的，对方可以向有管辖权的人民法院申请执行。

（2）任何一方提出证据证明裁决有《中华人民共和国仲裁法》第五十八条规定情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。人民法院认定执行该裁决违背社会公共利益的，裁定不予执行。仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉。
B. 项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。
	序号
	条款号
	信 息 或 数 据

	1
	1.1.2.2
	发包人：浙江桐乡濮院针织产业园区管理委员会
地  址：桐乡市濮院镇

	2
	1.1.2.6
	监理人：另行通知

	3
	1.1.4.5
	缺陷责任期：自实际交工日期起计算1年

	4
	1.6.3
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前7天签发图纸修改图给承包人。

	5
	3.1.1
	监理人在行使下列权力前需经发包人事先批准：

（6）根据第15.3款发出的变更指示。

	6
	5.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备： 否 

	7
	6.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施： 否 

	8
	8.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：14天
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限： 14天 

	9
	11.5
	逾期交工违约金：1000 元/天

	10
	11.5
	逾期交工违约金限额：10%签约合同价

	11
	11.6
	提前交工的奖金：0元/天

	12
	11.6
	提前交工的奖金限额：0%签约合同价

	13
	15.5.2
	承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人均没有奖励。

	14
	16.1
	本工程不调价。

	15
	17.2.1
	开工预付款金额：本项目不适用

	序号
	条款号
	信 息 或 数 据

	16
	17.2.1
	材料、设备预付款比例：0

	17
	17.3.2
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：3份

	18
	17.3.3（1）
	进度付款证书最低限额：/ 万元

	19
	17.3.3（2）
	逾期付款违约金的利率：按同期中国人民银行短期贷款利率加手续费

	20
	17.4.1
	质量保证金百分比：  /  

	21
	17.4.1
	质量保证金限额：2.5%合同价格。

	22
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：3 份

	23
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 3 份

	24
	18.2
	竣工资料的份数：  4  份，满足归档要求的电子文档1份。

	25
	18.5.1
	单位工程或工程设备是否投入需投入施工期运行： 是 

	26
	18.6.1
	本工程及工程设备是否进行试运行：是 

	27
	19.7
	保修期：自实际交工日期起计算 设计使用年限 

	28
	20.1
	建筑工程一切险的保险费率：3‰

	29
	20.4.2
	第三责任险的最低投保金额：100 万元，事故次数不限（不计免赔额）

保险费率：5‰

	30
	24.1
	争议的最终解决方式： 仲裁 

仲裁委员会名称：嘉兴仲裁委员会


项目专用合同条款
说明：本“项目专用合同条款”根据本项目特点和实际需要，是对“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”的补充、细化和约定，应对照“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”中同一编号的条款一起阅读和理解。
1. 一般约定

1.1 词语定义
    1.1.1 合同

公路工程专用合同条款第1.1.1.8目细化为：
1.1.1.8已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正(如有)且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格(工程量清单表___、表___、……)。
1.1.2 合同当事人和人员

通用合同条款第1.1.2目细化为：

本项目发包人为浙江桐乡濮院针织产业园区管理委员会。
1.4  合同文件的优先顺序

公路工程专用合同条款1.4款约定为：

组成合同的各项文件应相互解释、互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款（含补遗书中与此有关的部分）；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）项目专用技术规范（含补遗书中与此有关的部分）；

（8）通用技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单（含说明）；

（11）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）构成本合同组成部分其他文件。

1.6  图纸和承包人文件

1.6.3 图纸的修改

签发图纸修改图纸的期限：见项目专用条标款数据表。

通用合同条款1.6.3项细化为：
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的7天内签发图纸修改图和补充图给承包人。承包人应按修改和补充后的图纸施工。
1.7  联络

通用合同条款第1.7.2项约定为：

1.7.2  第1.7.1项中的的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

4 承包人

4.1  承包人的一般义务

4.1.3  完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品,并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
承包人应在签订合同协议书后14天内为本合同实施设立现场项目经理部，该项目经理部应成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人保证该项目经理部履行职责直至合同期满为止。

4.1.10 其他义务

公路工程专用合同条款4.1.10第（2）目细化为：

（2）除项目专用合同条款另有约定外，承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。
发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。

公路工程专用合同条款4.1.10第（3）目细化为：

（3）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或者其他不具备用工主体资格的组织和个人。

工资支付表应如是记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。

承包人在本工程中，应严格执行《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》（浙交〔2009〕39号）和《关于进一步完善建筑业企业农民工工资支付保证金制度意见的通知》（浙政办发[2012]100号），其中，农民工工资支付保证金可交至专用账户或发包人账户。

承包人应按照《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》的规定，在用工后 15天内与农民工签订劳动合同，根据劳动合同签订情况，统计农民工人数，按照实际人数办理记工考勤卡。项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同约定期限之内对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资。承包人应加强劳动合同管理，规范公路建设用工行为。不拖欠农民工工资，及时、足额发放农民工工资。
公路工程专用合同条款4.1.10第（4）目细化为：

（4）项目审计、稽查和检查等的配合

a. 与本工程相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；

b. 有关单位对本项目的各种检查和视察等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；

c. 本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；

d. 承包人和监理人应按发包人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台账，同时承包人和监理人应配合发包人建立相应的台账，并保持其持续有效直至工程决算完成；

e. 承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。
（5）与第三方检测、监控、科研单位的配合
a.承包人必须积极配合、协助第三方检测、监控、科研等单位的工作，委派专人做好配合工作。
b.承包人应熟悉第三方检测、监控、科研等单位的检测、监控、科研实施方案和流程，配合工作也应有相应的方案，该方案须经监理人审批同意；
c.施工检测、监控、科研过程中，应在监理人的统一调配下，承包人应尽可能地提供人员、材料、设备的便利，以便施工检测、监控、科研工作顺利的进行；
d.承包人应参与检测、监控、科研资料的总结与分析工作。
（6）地方道路的维护和管理

承包人在使用地方道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案，报监理人批准，并认真组织实施。施工方案和措施应包括：

a. 成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；

b. 配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；
c. 加强与交警联系，争取交警参与，建立交通管理制度。

由于承包人措施不力，导致阻车和事故频发或损坏地方道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。
(7)承包人应配合发包人做好征地拆迁的配合工作，必要时应无偿提供人力、设备以及材料等方面的支持配合，承包人因此增加的费用应认为已包括在合同价之中，发包人不另行支付。
（8）几个承包人在同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。

（9）未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或与本工程有关的详细资料。

承包人不应在现场或施工设备上展示或容许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。

（10）承包人不得将任何种类的爆破器材给予、易货或以其他任何方式转给他人，承包人应遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》。承包人在进行爆破施工时，应考虑爆破震动对周边设施和环境等的影响，避免对上述设施造成破坏，否则，由此引起的一切费用均由承包人承担。

（11）工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：河道清理、渣土清运、赔偿等，承包人应积极主动进行处理和解决，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人保留金钟抵扣，承包人应无条件接受。

（12）承包人应按照浙江省交通运输厅浙交〔2011〕68号文《浙江省公路水运建设工程施工现场安全标志和安全防护设施设置规定（试行）》和交通运输部交质监发〔2012〕679号文《关于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知》等相关部门应按相关文件要求进行。
4.3 分包

公路工程专用合同条款4.3.2项补充：
具体的分包活动应符合交通运输部交公路发[2011]685号文《关于印发公路工程施工分包管理办法的通知》、浙江省交通运输厅浙交[2012]253号文《关于印发浙江省公路水运工程施工分包管理实施细则的通知》及相关的管理规定。
公路工程专用合同条款4.3.3（1）目细化为：
（1）允许分包的工程范围仅限于适合专业化队伍施工的工程。
4.6  承包人人员的管理

公路工程专用合同条款补充第4.6.6项～4.6.8项：

4.6.6 承包人的所有管理、施工人员（包括分包队伍）需统一着装，并按不同岗位佩证上岗。

4.6.7 项目经理及项目总工离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应大于20天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）。

4.6.8 除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目经理、项目总工。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。其中被更换的项目经理在原承担的合同工程项目未通过验收前不得参加依法进行招标的其他国有投资工程建设项目的投标活动。

4.8  保障承包人人员的合法权益

通用合同条款第4.8.3项补充：

承包人至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生监督员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制、报告。

一旦爆发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动等级制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。

4.11  不利物质条件

    通用合同条款第4.11.1项约定：

4.11.1 不利物质条件的范围：无

6. 施工设备和临时设施

6.3  要求承包人增加或更换设施设备

公路工程专用合同条款6.3款细化为：

承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延，缺少或任意更换。尽管承包人已按承诺提拱了上述设备，但诺承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

承包人的机械、车辆必须证（照）齐全，三无车辆不得进场。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

7. 交通运输

7.2 场内施工道路

通用合同条款第7.2.2项约定为：

7.2.2 承包人应允许发包人、监理人及发包人安排的其他相关人员无偿使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施。承包人应允许与发包人签订有承包合同的其他承包人或其工作人员使用由承包人修建和维护的临时道路、桥梁等设施；如其他承包人或其工作人员在使用中对临时设施有损坏时，承包人可通过监理人指出由其他承包人给予修复或赔偿的要求。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

通用合同条款第7.5款细化为：

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。承包人使用其他承包人修建管理的道路、桥梁造成损坏的由承包人承担全部修理责任和费用。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

公路工程专用合同条款第9.2.5项约定为：

9.2.5安全生产费用不低于投标总报价的1.5％(关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企〔2012〕16号)。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。安全生产费的使用和支付按浙交〔2009〕228号关于印发《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》、浙交监〔2013〕43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》的相关要求以及相关最新规定办理。
公路工程专用合同条款第9.2.8（1）目细化为：
（1）按《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》、《浙江省交通建设工程安全生产监督管理实施细则》配备固定专职安全生产管理人员，并履行安全生产管理人员职责。
公路工程专用合同条款第9.2.8项补充第（5）目：
（5）严格按批准的实施性交通安全组织方案做好施工安全相关组织管理工作。
公路工程专用合同条款补充第9.2.12、9.2.13、9.2.14、9.2.15项：
9.2.12在合同执行期间，承包人应根据本标段的工程内容，针对桥梁、隧道工程中符合交通运输部（交质监发[2011]217号文）的施工安全评估范围的，应当按照上述文件的具体要求做好桥梁、隧道工程施工安全风险评估工作，承包人因此增加的费用认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。
9.2.13在合同执行期间，承包人应执行发包人和行业主管部门下发的安全生产管理的相关规定和文件。
9.2.14在合同执行期间，因承包人原因引起的交通事故，其所涉及的停工、索赔、赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切责任和费用。
9.2.15承包人要加强源头控制，落实安全管理责任，切实做好施工车辆、施工路段管理。一是强化源头管理，对施工车辆上路条件、安全技术状况和资质进行严格把关。二是加强检查力度，严禁施工车辆超载、违法载人以及遮挡号牌、无牌上路等违法行为。三是做好施工路段管控，严格按照有关标准设置明显的安全警示标志，采取安全防护措施，引导施工路段车辆安全通行，严禁非施工作业车辆进入施工区域。
违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。
9.4环境保护

公路工程专用合同条款补充第9.4.12项：
9.4.12承包人在施工中应当贯彻“不破坏就是最大的保护”思想，尊重自然植被地貌，原则上不准在主线视线范围内设置借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场），确需要的，承包人须采取复绿、排水及防护等措施，保证公路沿线美观、和谐、环保。
   承包人对借土场（取土坑）、弃土场（弃渣场）以及其他临时用地须按照设计图纸或承包人自行调查确定，选取工作须报监理人审批、发包人同意，并履行相关职能部门的报批程序后，方可开展施工，所采取的复绿、复耕、排水及防护等措施须通过相关部门的环评、水保、土地等验收，承包人所采取的所有措施以及因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。若承包人无视借、弃土场的环保、水保等的处理要求，发包人有权指定第三方专业施工队伍履行承包人的上述义务，因此所发生的所有费用将在承包人的计量款中直接扣除。
10. 进度计划

10.1 合同进度计划

公路工程专用合同条款10.1款中：

承包人编制施工方案的内容应包括（但不限于）：

（1）总体施工组织布置及规划；

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）；

（3）工期保证体系及保证措施；

（4）工程质量保证体系及保证措施；

（5）安全生产管理体系及保证措施；

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施；

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施；

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9）其他应说明的事项以及相应的图表。
公路工程专用合同条款补充第10.5款：
10.5 季度计划、月度计划、旬计划
(1)季度计划
承包人在总体计划（年度计划）总体要求下编制季度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。季度计划必须保持总体计划（年度计划）的实现。季度计划应在上一个季度的最后一个月的25日前提交给监理人。
(2)月度计划
承包人在季度计划的要求下编制月度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。月度计划必须保持季度计划的实现。月度计划如未能完成，应在文字介绍里详述原因，并在剩余工期中的下一阶段进度试刊中补回来，且详述补救措施。
(3)旬计划

承包人应根据批复的月底计划编制旬计划，并按要求定期向发包人上报旬计划及完成情况汇报资料。
11. 开工和交工

11.4 异常恶劣的气候条件

公路工程专用合同条款11.4款约定为：

（1）异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生六级（含六级）以上地震、龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不利降水等引起延误的情况。

（2）不利降水的衡量标准为：

a. 按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；

b. 按项目所在地实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。

（3）异常恶劣气候的时间，监理工程师将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

（4）若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

（5）受本子款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理工程师方能考虑延长工程总工期。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂定施工的责任

公路工程专用合同条款12.1款（6）目约定为：

（6）由承包人承担的其他暂停施工：无。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

公路工程专用合同条款第13.1.1项约定为：

13.1.1 工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。本工程的质量目标为：合格。

公路工程专用合同条款补充第13.7款：
13.2承包人的质量管理
公路工程专用合同条款第13.2.3项细化为：
13.2.3承包人必须遵守有关法律、法规、规章和办法，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及浙政300号《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》，全面履行工程合同义务，依法对公路工程质量负责。
13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查
公路工程专用合同条款第13.5.1项补充：
隐蔽工程覆盖前应经监理人检查签认，分阶段（工序）进行摄像或照相，并向监理人提供相关资

料作为计量支付的依据。

公路工程专用合同条款补充第13.7款：
13.7 质量抽检

桐乡市交通工程质量安全监督站有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理工程师对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人员及试验和检验等费用不另行支付。
14.试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

通用合同条款第14.1.3项细化为：

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监理人委托第三方独立的检测单位（该检测单位必须具有国家技术监督局和专业机构的认证资格），重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

15. 变更
15.3变更程序
公路工程专用合同条款第15.3.4项细化为：
15.3.4设计变更程序应执行国家、省级、市级相关规定和要求。
15.3.4设计变更程序应执行交通运输部《公路工程设计变更管理办法》（交通运输部令2005年第 5号）、浙江省交通运输厅《关于进一步加强国省道及重要县道新、改建项目设计变更管理工作的通知》（浙交〔2008〕70号）的相关规定和要求。
15.4 变更的估价原则

公路工程专用合同条款第15.4.2项约定为：

15.4.2 已标价的工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。但是，如果合同的工程量清单中某一个支付子目所列的“合价” （含变更后的“合价”）超过签约合同价的2%，而且该支付子目变更后的工程实际数量超过或少于工程量清单中所列数量的25%，则该支付细目的单价应予以调整，新单价的确定原则适用15.4.4项的规定。当支付子目变更后的工程实际数量超过工程量清单中所列数量的 25％的，调整后的新单价适用于该支付子目超过工程量清单中所列数量的工程数量；当支付子目变更后的工程实际数量少于工程量清单中所列数量的 25％的，调整后的新单价适用于该支付子目全部工程数量。
公路工程专用合同条款15.4.4项细化为：
15.4.4已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按以下原则进行组价：
（1）定额套用：交通运输部《公路工程预算定额》（JTG/T B06-02-2007）及部、浙江省补充定额；
（2）取费标准、人工费、机械台班费用：按交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTGB06-2007）、《关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告》（交通运输部2011年第83号）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/TB06-03-2007）、《浙江省公路工程概算预算编制补充规定的通知》（浙交[2008]85号）、《关于调整我省公路工程概算预算编制人工费单价的通知》（浙交[2012]88号）执行；
（3）材料：按本项目合同专用条款 16.1款公布的基期价格计入，16.1款无规定基期价格的材料，以浙江省交通厅工程造价管理站发布的投标截止期前1个月《质监与造价》上的信息价计入（____市信息价平均值）；《质监与造价》中也无信息价的，由监理人、发包人、承包人商定；
（4）无法套用上述定额和取费标准的，依次按水运、市政、水利、铁路、建筑定额和取费标准的顺序进行组价；上述定额有区域性的，优先适用浙江定额与取费标准；
（5）无法套用任何现行定额的，由承包人报监理人审核，并经发包人审批同意后计取；
（6）根据上述原则组价的综合单价，乘以承包人的投标价与招标时经公布的工程量清单预算价的比例，作为该子目的单价。
16.价格调整

本工程不调价

  17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.2 计量方法

公路工程专用合同条款第17.1.2项细化为：

工程的计量应以净值为准。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件技术规范中的规定执行。工程量清单中任何错误和遗漏，不应免除承包人完成本标段工程的责任和义务。由于承包人在投标期间自身原因造成工程量清单中任何错误和遗漏，均不予纠正。
17.2 预付款

17.2.1 预付款：本项目不适用。

17.3工程进度付款
公路工程专用合同条款17.3.3款细化为：
  乙方在收到中标通知书后，在施工合同签订前向甲方缴纳履约保证金；工程量完成60%时支付至合同价的50%；竣工验收合格后，同时退还履约保证金；竣工结算审核后付至结算价的97.5%，余下2.5%的质量保修金；缺陷责任期（一年）满后结清（具体以双方的施工合同为准）。
18. 交工验收

18.9 竣工文件

公路工程专用合同条款18.9款细化为：

竣工文件应按交通运输部2004年第3号令《公路工程竣（交）工验收办法》、交通运输部交公路发（2010）65号《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》和浙江省交通运输厅《浙江省公路工程竣工文件编制办法》、浙江省交通运输厅浙交［2013］22号《浙江省公路工程竣（交）工验收实施细则（试行）》等编制。在缺陷责任期内应为竣工验收补充竣工资料，并在缺陷责任期满45天之前提交。承包人还应按交通运输部交财发[2000]207号《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制（由承包人实施的部分）竣工决算一式四套，提交监理人审核，同时应提交全套竣工资料的电子文档刻录光盘或其他电子存储介质，费用由承包人承担。
承包人应综合考虑本项目阶段性交工、节点工程试运营、验收等的特殊性，按规定整理完成并经阶段性验收合格后，最后按整个项目进行汇总整理及评定。承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。
竣工文件中涉及施工及监理文件的有关表式，应按《浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统（2013年修订版）》（光盘）和浙江省交通运输厅工程质量监督局检测中心规定的统一试验用表（光盘）选用。光盘由承包人自备。
公路工程专用合同条款补充第18.10款：
18.10工程档案管理
承包人必须确保工程施工原始资料与工程进度同步完成，并由专人负责档案管理工作，同时按照《中华人民共和国档案法》、《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T28-2002），《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T11822-2008）、交通运输部《关于印发公路建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》（交办发[2010]382号）、《浙江省公路工程竣工文件编制办法》（浙交[2002]138号）、《重大建设项目档案验收办法》（档发[2006]2号）以及交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法》（2004年第3号令）等有关规定做好工程竣工资料的编制，必须配备具有档案资质的专职人员负责竣工档案编制，且人员应稳定，未经发包人同意不得变更。承包人在工程施工结束并在发包人要求的规定时间内，通过档案专项验收，并移交所有工程档案资料、工程竣工结算报告给发包人。
19. 缺陷责任期与保修责任

19.2 缺陷责任

公路工程专用合同条款19.2.2项细化为：

缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位又遭损坏的，承包人负责修复，直至检验符合本招标文件要求为止。在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作。承包人不修复缺陷病害或不合格，发包人会同监理人延长相应缺陷责任期，直至完全修改合格为止。

20. 保险

20.1 工程保险

公路工程专用合同条款20.1款细化为：

建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险金额：工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三方责任险的保险费）至700章的合计金额。

保险费率：3‰。
保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期+缺陷责任期）。

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

20.4 第三方责任险

公路工程专用合同条款20.4.2项细化为：

在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三方责任险，其保险费率为5‰，最低投保金额100万元，事故次数不限（不计免赔额）。第三方责任险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。
20.6对各项保险的一般要求
20.6.4保险金不足的补偿
公路工程专用合同条款20.6.4款细化为：
保险金的赔偿金额以有资质的公估单位确定的金额为准，免赔额和超过赔偿限额的部分由承包人承担。
21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

公路工程专用合同条款21.1.1（6）目约定为：

（6）不可抗力的其他形式：重要峰会与中心工作。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

通用合同条款及公路工程专用合同条款22.1.1项细化为：

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

（1）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第5.3 款或第6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将己按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

（3）承包人违反第5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上己停止履行合同；

（7）项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；
（8）承包人违反第4.6款或6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；

（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；

（10）承包人违反第13.1.1项的约定，工程质量未达到“项目专用合同条款数据表”中规定的；

（11）承包人违反第4.9款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；
(12)承包人违反第 4.6款的约定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或擅离职守的；
（13）承包人违反“投标人须知”3.5款的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的；
（14）不按规定时间提交规定数量且满足归档要求的竣工文件；
（15）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

(l）承包人发生第22.1.1(6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

(2）承包人发生除第22.1.1(6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

(3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

当承包人发生地22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

a. .承包人发生第22.1.1项(1)目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，并课以不超过1％签约合同价的违约金；发生第 22.1.1项(1)目中违反第 4.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的 14天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以不超过 1％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；
b. 承包人发生第22.1.1项(2)目中违反第5.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项(2)目中违反第6.4款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过其台班费两倍的违约金；
c. 承包人发生第 22.1.1项(3)目情形，在发包人向承包人发出书面通知的 14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过 0.5％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；
d. 承包人发生第22.1.1项(4)目情形，则按第11.5款规定处理；
e. 承包人发生第22.1.1项(5)目情形，则按第19.2.4项规定处理；
f. 承包人发生第 22.1.1项(7)目情形，发包人有权按第 11.5款规定的逾期交工违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；
g. 承包人发生第 22.1.1项(8)目情形，在发包人向承包人发出书面通知的 14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金；
h.承包人发生第22.1.1项(9)目情形，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，并酌情扣除安全生产费；
i.承包人发生第22.1.1项(10)目情形，则课以不超过1%签约合同价的违约金；

j.承包人发生第22.1.1项(11)目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；

k承包人发生第22．1．1项(12)目情形，投标文件中拟投入人员未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金1000元／人；若每月在工地天数不足20天(特殊情形经监理人批准报发包人同意例外)者，每不足一天课以违约金200元／人；承包人未经发包人书面同意不得更换项目管理人员，更换项目经理课以1万元/人/次的违约金，更换项目技术负责人课以 0.5万元人/次的违约金，擅自更换其他主要管理人员、技术人员课以每人次 0.3万元人/次的违约金； 

l.承包人发生第22.1.1项(13)目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不超过5%签约合同价的违约金；

m.承包人发生第22.1.1项（14）目情形的，课以不超过0.5%签约合同价的违约金；

n.承包人发生第22.1.1项（15）目情形的，视其情况，酌情处罚。
22.2发包人违约
22.2.1发包人违约的情形
通用合同条款22.1.1项细化为：
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，
导致付款延误的（包括未按照第17.4.2项规定及时退还质量保证金的）；
（2）由于发包人征地拆迁不到位、开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；
（3）由于发包人下列原因造成停工的：
a.合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工的；
b.发包人提供的施工图纸延误或施工图存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停工的；
c.非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的；
d.监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。
第三节 合同附件格式

附件一  合同协议书

合同协议书

                                            （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                  （项目名称），已接受              （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目        施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 该项目结构为          ，主要工作内容为                 。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款（含补遗书中与此有关的部分）；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）项目专用技术规范（含补遗书中与此有关的部分）；

（8）通用技术规范；

（9）图纸（含补遗书中与此有关的部分）；

（10）已标价工程量清单（含说明）；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）构成本合同组成部分其他文件。

3. 上述文件相互补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）   元（¥     ）。

5. 承包人项目经理：          。承包人项目总工             。

6. 工程质量符合              标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工，工期为    日历天。

10. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程完工后：合格。缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11. 本协议书正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                   （盖单位公章）    承包人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）    法定代表人或其委托代理人：     （签字）

             年    月    日                              年    月    日
附件二  廉政合同

廉政合同
根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                   （项目名称）的项目法人            （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目    标段的施工单位              （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守当的政策规定和国家有关法律法规、交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。

（2）严格执行                   （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方眼中违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶及子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同地1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪、或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪、或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为                   （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：                   （盖单位公章）    承包人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）    法定代表人或其委托代理人：     （签字）

                       年    月    日                            年    月    日

发包人监督单位： （全称）  （盖单位公章）    承包人监督单位： （全称）  （盖单位公章）

附件三  安全生产合同

安全生产合同

为在                   （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                   （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人              （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预付为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预付为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，假期安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和尊师本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或者妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现场时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用用品的的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本二份，副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                   （盖单位公章）    承包人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）    法定代表人或其委托代理人：     （签字）

                       年    月    日                           年    月    日
附件四  项目经理委托书

（承包人全称）

（合同工程名称）项目经理委托书

致：（发包人全称）

   （承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。

                                       承包人：                 （盖单位公章）

                                       法定代表人：        （职务）        

                                                           （姓名）        
                                                           （签字）        

                                                          年     月      日

抄送：   （监理人） 

附件五  履约担保格式

履约担保

            （发包人名称）：

鉴于            （发包人名称，以下简称“发包人”）接受          （承包人名称，以下称“承包人”）于     年    月     日参加                     （项目名称）   标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）             元（¥            ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签订交工验收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4. 发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

                                       担 保 人：                 （盖单位公章）

                                       法定代表人或其委托代理人：     （签字）

                                       地    址：                          
                                       邮政编码：                          
                                       电    话：                          

                                       传    真：                          

       年     月      日

附件六   预付款担保格式

预付款担保

            （发包人名称）：

根据            （承包人名称）（以下称“承包人”）与          （发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年    月     日签订的                     （项目名称）   标段施工承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）             元（¥            ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4. 发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

                                       担 保 人：                 （盖单位公章）

                                       法定代表人或其委托代理人：     （签字）

                                       地    址：                                  

                                       邮政编码：                          
                                       电    话：                          

                                       传    真：                          

       年     月      日

附件七  工程质量责任合同

工程质量责任合同
（建设单位与施工单位）

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，项目的建设单位                         (以下称甲方)与施工单位                       (以下称乙方)，特订立如下质量责任合同。

    第一条  本建设工程项目的质量目标为     工程，施工单位对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人        。

    第二条  甲乙双方的权利与义务

    (一)严格遵守国家有关法律法规、交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。

    (二)严格执行                                 项目第    合同段施工合同文件，自觉按合同办事。

    (三)双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

    (四)发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

    (五)发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

    第三条  甲方的义务

    (一)甲方向乙方及时提供有关资料(包括技术规范、工程量清单、施工图等)。

    (二)甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。

    (三)甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

    (四)甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

    (五)甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

    (六)甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

    第四条  乙方的义务

    (一)乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

    (二)乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

    (三)乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经业主书面同意方能换人。

    (四)乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

(五)乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

(六)乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

(七)乙方与甲方、承包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。

    (八)乙方应加强对甲方按合同规定指定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品乙方应拒绝使用。

    (九)乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

    第五条  违约责任

    (一)甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

    (二)乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

    第六条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

    第七条  本合同作为                          合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

1、 本合同甲、乙双方各执一份。

甲方单位：（盖章）                 乙方单位：（盖章）

法定代表人：                      法定代表人：

地址：                            地址：

电话：                            电话：

          年    月    日                   年    月    日

第五章  工程量清单

1．工程量清单说明
1.1  本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2  本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3  本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。
1.4  工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5  对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6  工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7  图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2．投标报价说明

2.1  工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2  除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3  工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填人单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4  符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5  承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6  工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7  暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：不计算。
2.8  安全生产费用不低于投标总报价的 1.5％
2.9  暂估价的数量及拟用子目的说明：   /      。

3．计日工说明

本项目不适用。
4．其他说明
4.1、经与业主沟通，工程量清单计算范围：

①齐宏路（金龙路~南侧高压线）为：桩号K0+027.29至K0+400；工作内容为在现有路面上加铺乳化沥青黏层（0.6±0.1L/m2）及4cm厚AC-13 SBS改性沥青砼；

②永丰路（金龙路~南侧高压线）为：桩号K0+000至K0+450.77；工作内容为在现有路面上加铺乳化沥青黏层（0.6±0.1L/m2）及4cm厚AC-13 SBS改性沥青砼；

③桐星大道辅道为：4200m2（工程量由业主提供）；工作内容为在现有路面上加铺乳化沥青黏层（0.6±0.1L/m2）及3cm厚AC-13 SBS改性沥青砼。
详见设计施工图及工程量清单。

4.2、公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案根据交通运输部办公厅、浙江省交通运输厅相关文件自行综合考虑报价。

4.3、专用技术规范不再详细注明设计图纸中明确的技术要求、采用的规范、检验标准，通用技术规范与设计图纸有矛盾时，优先以设计图纸要求为准。

4.4、投标单位在填报价格及费用时应充分考虑国家、地方现行技术标准、规范和施工图纸要求。
4.5、投标单位报价时必须考虑为完成本工程项目施工必须采取的措施所发生的所有费用，凡是在工程量清单中未单独列项，必须采取的措施费用由投标单位在报价时自行考虑计入相应项目的综合单价或考虑在投标总价内。

4.6、临时道路、占地、设施、承包人驻地建设、多次进出场费原则上根据设计图纸施工组织计划结合现场实际情况由投标单位自行深化、细化、优化施工方案并满足本工程施工和封闭、半封闭通行等要求综合考虑进行报价。

4.7、本工程所使用的各类材料、机械设备、工程船只、构配件、半成品等需发生的场内外运输费用、吊装费用或必要的二次搬运费用作为完成工程内容的附属工作，由投标单位自行考虑计入工程量清单各子目的综合单价，不再单独列项计算。

4.8、施工过程中根据设计图纸要求或现场实际情况必须搭(筑)、拆的施工平台、施工支架、支撑体系、临时防撞墩、临时支座、施工围堰、支围护等临时工程费用由投标单位踏勘现场根据自行编制的施工方案报价并分摊计入需搭(筑)、拆临时工程的清单子目综合单价或投标总价，不再单独列项计算。

4.9、施工工作面内的现场清理作为工程量清单所列子目的附属工作，不单独列项和计量。

4.10、本工程采用半封闭施工,具体由施工单位根据自己的施工组织设计自行安排，施工单位须按规定设置临时安全设施、围护、隔离措施及引导标识标牌等，确保通行及施工的安全，相应费用由投标单位自行考虑计入投标总价。

4.11、经与业主沟通，本工程三条路不同时进场施工，由此产生的机械进出场费用由投标单位结合实际情况自行考虑计入工程量清单各子目的综合单价或考虑在投标总价内。
4.12、本工程暂列金额不计算。
5．工程量清单
5．1工程量清单表

	工程量清单

	工程名称:濮院镇桐星大道辅道等沥青路面铺设工程

	清单  第100章  总则

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	101-1
	保险费
	　
	　
	　
	　

	-a
	按合同条款规定,提供建筑工程一切险
	总额
	1.00 
	　
	　

	-b
	按合同条款规定,提供第三方责任险
	总额
	1.00 
	　
	　

	102-1
	竣工文件
	总额
	1.00 
	　
	　

	102-2
	施工环保费
	总额
	1.00 
	　
	　

	102-3
	安全生产费
	总额
	1.00 
	　
	　

	103-1
	临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护费)
	总额
	1.00 
	　
	　

	103-2
	临时占地
	总额
	1.00 
	　
	　

	103-3
	临时供电设施(架设、维修、拆除)
	总额
	1.00 
	　
	　

	103-4
	电信设施的提供、维修与拆除
	总额
	1.00 
	　
	　

	103-5
	供水与排污设施
	总额
	1.00 
	　
	　

	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	1.00 
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	         
	　
	　
	0

	　
	清单  第 100 章合计   人民币
	　

	
	
	


	工程量清单

	工程名称:濮院镇桐星大道辅道等沥青路面铺设工程

	清单  第300章  路面（齐宏路（金龙路~南侧高压线））

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	308-2
	黏层
	M2
	4099.81
	　
	　

	309-1
	细粒式沥青混凝土
	　
	　
	　
	　

	-a
	AC-13C（SBS改性）细粒式沥青砼，4cm
	M2
	4099.81
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	0 

	　
	清单  第 300 章合计   人民币
	　

	
	
	


	工程量清单

	工程名称:濮院镇桐星大道辅道等沥青路面铺设工程

	清单  第300章  路面（永丰路（金龙路~南侧高压线））

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	308-2
	黏层
	M2
	5377.31 
	　
	　

	309-1
	细粒式沥青混凝土
	　
	　
	　
	　

	-a
	AC-13C（SBS改性）细粒式沥青砼，4cm
	M2
	5377.31 
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	0 

	　
	清单  第 300 章合计   人民币
	　

	
	
	


	工程量清单

	工程名称:濮院镇桐星大道辅道等沥青路面铺设工程

	清单  第300章  路面（桐星大道辅道）

	子目号
	子  目  名  称
	单位
	数量
	单价
	合价

	308-2
	黏层
	M2
	4200
	　
	　

	309-1
	细粒式沥青混凝土
	　
	　
	　
	　

	-a
	AC-13C（SBS改性）细粒式沥青砼，3cm
	M2
	4200
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	0 

	　
	清单  第 300 章合计   人民币
	　

	
	
	


5.2  投标报价汇总表
	工程量清单预算汇总表

	工程名称:濮院镇桐星大道辅道等沥青路面铺设工程

	序  号
	章  次
	科  目  名  称
	金额(元)

	1
	100
	总则
	　

	2
	200
	路基
	/

	3
	300
	路面
	　

	4
	400
	桥梁、涵洞
	/

	5
	500
	隧道
	/

	6
	600
	安全设施及预埋管线
	/

	7
	700
	绿化及环境保护
	/

	8
	第100章～700章清单合计
	　

	9
	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
	/

	10
	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价
合计(即8-9=10）
	　

	11
	计日工合计
	/

	12
	暂列金额(不含计日工总额)，(8)*%=12
	/

	13
	工程预算价(8+11+12)=13
	　


第六章  技术规范
（一）通用技术规范

“通用技术规范”采用《公路工程标准施工招标文件》（下册）《技术规范》。
   （二）项目专用技术规范

1．“项目专用技术规范”是对“通用技术规范”的补充、修改和约定, 应对照“通用技术规范”中同一编号的章、节、小节、条、款、项、目一起阅读和理解。本“项目专用技术规范”与“通用技术规范”有矛盾时，以本“项目专用技术规范”的规定为准。

2. 本“项目专用技术规范”，在下列章、节对“通用技术规范”进行了补充、细化、删除和修改：
第100章  总 则
第101节  通 则
第102节  工程管理
第103节 临时工程与设施
第104节 承包人驻地建设
第300章  路 面  

第301节  通 则
第304节  水泥稳定土底基层、基层

第308节  透层和黏层
第 311节  改性沥青及改性沥青混合料
第 314节  路面及中央分隔带排水
项目专用技术规范
第 100 章
总
则
第 101 节
通
则
101.01
范围
第 1 条修改为：
1．本“项目专用技术规范”结合本工程特点编写，连同“通用技术规范”，统称“本规范”，适用 于
公路
工程。
101.04
标准与规范
第 4 条修改为：
4．当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理人作出解释和校正，并 就此向承包人发出指令。若在引用的标准或规范发生分歧时，除非本规范另有规定，应按以下顺序优 先考虑：
a．本“项目专用技术规范”。 b．“通用技术规范”（《公路工程标准施工招标文件》（下册）中的《技术规范》）。 c．中华人民共和国国家标准。
d．有关部门标准与规范。
101.06
工程量的计量
3. 面积
第 3 条补充： 路面结构各层（底基层、基层、下面层、中面层、上面层）面积的计算宽度，分别按各层设计顶
面宽度计算。
第 102 节
工程管理
102.01
一般要求
102.05  施工方法与质量控制
补充第 1 条，原第 1、2、3、4 条改为第 2、3、4、5 条，原第 5 条改为第 8 条：
1．承包人是工程质量责任的主体，开工前，项目经理部必须建立“横向到边, 纵向到底, 控制有 效”的质量自检体系,  严格执行“三检”（自检、互检、交接检）制度。
补充第 6 条：
6．承包人应重视质量通病的防治，对高填土不实、软土地基超限沉降、沥青路面早期破损、水 泥路面断板开裂、路面不平、隧道渗漏水、桥面铺装层碎裂、桥梁伸缩缝松动、桥头跳车、防护工程 和结构物表面粗糙、预应力结构管道压浆不饱满等质量通病必须根据技术规范要求制定预控措施。
补充第 7 条：
7．所有水泥混凝土结构采用的混合料，均应使用混凝土拌和楼拌和、混凝土搅拌运输车运送。 对于混凝土搅拌运输车确实无法到达的涵洞工程、5m3 以下的零星混凝土工程需要采用混凝土搅拌机 就地拌和的，应事先做好试验、明确质量保证措施并报监理人批准后方可实施。所有浆砌工程的水泥 砂浆均采用机拌，严格按批准配合比进行控制。
102.08  工程记录与竣工文件
第 3 条修改为：
3．承包人应按照《公路工程竣（交）工验收办法》和交通运输部交公路发（2010）65 号《公路 工程竣（交）工验收办法实施细则》、浙江省交通运输厅［2002］138 号发布的《浙江省公路工程竣 工文件编制办法》、浙江省交通运输厅浙交［2013］22 号《浙江省公路工程竣（交）工验收实施细则
（试行）》及其他相关规定编制竣工资料。全部工程完工后，在全部工程的交工验收 45 天前，承包人 须按合同条款规定向发包人提交监理人认为完整、合格的竣工文件。在缺陷责任期内，承包人应补充 竣工资料，并在缺陷责任期满 45 天前提交。
补充第 4 条：
4．有关本工程的情况，承包人不能以任何手段出版任何资料和刊物。承包人应将合同的所有细节作为保密资料对待，没有发包人的批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露， 包括工程技术详图。承包人不得用工程照片作宣传，除非事先得到发包人书面同意。
102.13
安全保护与事故报告
3．安全标志 补充第（4）款： 

（4）承包人应根据浙交〔2013〕120 号《关于在我省政府投资公路水运建设工程中推行安全质量 远程视频监控系统的通知》要求对全线配置安全生产所需的施工安全视频监控系统，并应做到施工现 场监控无盲点，包括设备的配置、安装、维护、储存、备份管理及网络构筑等一切与此相关的作业， 发包人不另行计量与支付。
102.14 计量与支付
1．计量 第（3）款修改：
（3）第 102.13 小节安全生产费用不低于投标总报价的 1.5％(关于印发《企业安全生产费用提取 和使用管理办法》的通知财企〔2012〕16 号)。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购 和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。承包人还应执行浙江省人民政 府浙政令〔2012〕300 号《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理办法》的相关规定和要求。如承 包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子 目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用， 由监理人按第 3.5 款商定或确定。安全生产费的使用和支付按浙交〔2009〕228 号关于印发《浙江省 公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》、浙交监〔2013〕43 号《关于进一步加强我省交通建 设工程施工安全生产费用管理的通知》的相关要求以及相关最新规定办理。
2．支付
第 102-3 子目支付说明修改为：
102-3 子目由发包人根据监理人对工程安全生产情况的签字确认进行支付。安全生产费的使用和 支付按浙交〔2009〕228 号关于印发《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》、浙交 监〔2013〕43 号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》的相关要求以 及相关最新规定办理。
第 103 节
临时工程与设施
103.04
临时占地
补充第 3 条：
3．如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准而与当地
发生纠纷，导致发包人发生额外支出时，发包人将从应付给承包人的任何款项内扣除所支出费用。

第 104 节
承包人驻地建设
104.01   
一般要求
104.07   计量与支付
3.支付子目 支付子目修改为：
	子目号
	子目名称
	单位

	104-1
	承包人驻地建设
	总额

	104-2
	标准化工地建设 
	总额


第 300 章
路
面
第301节       通       则
301.03
一般要求
补充第 6、7、8 条：
6．材料要求和配合比控制列入各节基本要求，通过检查承包人提交的资料进行评定。
7．路基交验 路面承包人进场后，监理人应督促路基承包人及时与路面承包人按规范和设计要求进行中间交验
工作。路基承包人在自检合格的基础上，及时将复测结果上报监理人，监理人复核无误后，组织路基、 路面承包人进行路基交验工作。
路基交验时，监理人、路基和路面承包人的项目总工及设计代表必须同时参加。复测过程中发现 问题，应按规范要求处理到位。路基交验合格资料必须经路基承包人、路面承包人、监理人三方当场 书面确认，并及时归档。
若路基、路面为同一承包人，路基交验仍须按规定程序进行。承包人在自检合格的基础上，将复 测结果上报监理人，由监理人逐一检测，在检测结果符合设计及规范要求后，经双方书面确认，并将 资料及时归档。
路基交验完成后，必须报经省市交通质监部门认可并抽检合格后，方可开始路面施工。 路基交验分为两部分，第一部分为挖方和填方路基的交验，第二部分为桥面（含通道等）的交验。 路基交验时，首先要对填方路基的上路床的填料质量、挖方路基的换填料质量以及软土地基路段
和桥头路基的月沉降量进行检查。上路床填料和挖方换填料必须采用透水性材料，最大粒径应小于 10cm，分层厚度不大于 20cm，路基顶层填筑厚度不得小于 10cm；软土地基路段和桥头路基的月沉降 量必须符合设计和规范要求，否则不得进行路基交验。
（1）填、挖路基交验
a．线形和外形尺寸 线形控制应根据设计提供的导线点，在加密后用全站仪检测路基中桩是否 偏位；对主线及主线渐变段、互通区匝道按每十米一处检测几何尺寸是否合格。
b．纵面高程
水准点高程应闭合，精度必须满足规范要求。单幅路基每二十米检测一个断面， 每个断面每五米检测一处，主线渐变段、互通区匝道高程检测频率应加密。严格控制路基顶面高程， 路基表面严禁有贴薄层现象。
c．平整度、横坡 平整度用三米直尺按规范要求逐段检测；对填方路基、主线弯道路段、互通 区匝道的横坡及边坡坡率应重点检测。
d．弯沉值 弯沉检测前，应对全线路基进行一次全面检查， “弹簧”路段必须进行换填。要求 用重型压路机或拖碾在路基上慢速全幅碾压一遍，再进行弯沉检测。凡是路基弯沉值超标的路段，必 须由路基承包人进行处理，经重新检测合格后方可交验。
e．压实度
路面承包人在检测路基压实度之前，要求独立做标准密度试验，并按规范及设计要求进行压实度检测。对压实度达不到要求的路段，要求路基承包人进一步碾压，直至达到要求。质监 机构在对路基进行交工检测时，也应独立做标准密度试验，以切实加强对路基压实度的控制。
f．路基排水 要对路基排水完善情况进行检查，特别是对挖方路段及隧道进出口边沟深度、超 高路段横向排水及中央分隔带排水情况进行重点检查，确保排水通畅。
g．上下边坡
要对下边坡亏坡和上边坡坍塌隐患进行检查，并在路面施工前处理完毕。
（2）桥面（含通道）交验
a．平整度 平整度用三米直尺检测，平整度达不到要求的部位，必须进行打磨至合格并重新拉 毛（抛丸、铣刨等）。
b．纵面高程
主要检测搭板及桥面的纵断高程。
c．横坡
对水泥砼桥面的横坡，主线弯桥、互通区匝道桥应重点检测。
d．桥面水泥砼铺装层 （a）铺装层厚度及砼强度应满足规范及设计要求。（b）对桥面铺装存在 的裂缝，应分析原因并进行处理；桥面连续设置应满足规范和设计要求。（c）砼表面应清除浮浆（抛 丸等），以确保与沥青面层联结成整体。
e．桥面排水 桥面排水系统应完善，泄水孔标高应符合要求，并注意靠近伸缩缝处的排水情况， 对于不符合要求的应进行处理。
8．已经中间交验的路基工程项目，如在路面施工过程中出现损坏（投保工程险项目除外），应由 路面承包人负责。
第 304 节
水泥稳定土底基层、基层
删除本节 304.01～304.05 小节内容修改为： 本项目水泥稳定碎石基层及底基层采用振动成型法施工。具体施工按照设计图纸及浙江省质量技
术监督局 2011 年 8 月发布的《公路水泥稳定碎石基层振动成型法施工技术规范》（DB 33/T 836-2011） 进行施工。
304.01 材料
水泥稳定碎石基层及底基层优先采用普通硅酸盐水泥，矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥也 可用于拌制水泥稳定碎石混合料，宜采用 42.5 或 32.5 的强度等级，快硬、早强和受潮变质水泥不得 使用，水泥稳定碎石用水泥指标应符合表 304-1 的规定，其中初凝时间不得小于 3h、终凝时间宜在 6h 以上。
水泥质量技术要求
表 304-1
	项目
	细度
	
	凝结时间
	安定性
	32.5 抗压强度
	42.5 抗压强度

	
	初凝
	终凝
	
	3d
	28d
	3d
	28d

	单位
	％
	h
	
	h
	----
	MPa
	MPa
	MPa
	MPa

	质量要求
	≤10
	≥3
	≥6
	必须合格
	≥11
	≥32.5
	≥17
	≥42.5


水泥稳定碎石混合料中集料应采用反击式破碎机轧制的碎石，加工场的石料破碎机必须配备振动 预筛喂料装置（筛网长度不小于 2m）和吸尘装置，以减少集料中的泥土含量。其技术指标应符合浙 江省地方标准《公路水泥稳定碎石基层振动成型法施工技术规范》（DB33/T836-2011）的要求。
进场后按标化工地的要求分档堆放，技术指标应满足表 304-2 的质量要求
集料技术要求
表 304-2
	指标
	单位
	技术指标

	
	
	粗集料
	细集料

	压碎值，不大于
	%
	25
	-

	表观相对密度，不小于
	-
	2.50
	2.50

	吸水率，不大于
	%
	3
	-

	坚固性，不大于
	%
	12
	12

	水洗法<0.075mm 颗粒含量，不大于
	%
	2.0
	15（石灰岩）
10（其它）

	亚甲蓝值，不大于
	%
	-
	3.0

	针片状颗粒含量，不大于
4.75～9.5mm

大于 9.5mm
	%
	25

15
	-

	软石含量，不大于
	%
	5
	-


304.02 混合料配合比设计 水泥稳定碎石基层和底基层必须达到强度要求，并具有足够的稳定性、较小的收缩（温缩及干缩）
变形和较强的抗冲刷能力，而且应该保证具有良好的施工和易性（集料离析较小）。基层、底基层其 混合料采用骨架密实型，配合比设计时，采用振动试验方法成型试件，并以振动成型试件的最大干密 度作为标准密度，混合料配合比设计按无侧限抗压强度试验方法确定满足设计要求的配合比。
水泥稳定碎石混合料应按照《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTG E51-2009）规定的 标准方法进行试验，试件应在规定的温度（20±2℃）和湿度条件（相对湿度大于 90%）下养生 6 天、 浸水 1 天，7 天无侧限抗压强度应满足设计要求。
水泥稳定碎石基层，应在混合料处于或略大于最佳含水量时进行碾压，混合料压实度≥98%；7 天无侧限抗压强度 5.0～6.5MPa；混合料配合比试验应通过试验确定。
水泥稳定碎石底基层：压实度≥96%，7 天无侧限抗压强度≥4.0MPa。 采用振动试验成型的水泥稳定碎石混合料其技术性能应满足表 304-3 的要求
水泥稳定碎石混合料技术性能要求（振动成型条件）
表 304-3

	项目
	设计强度（MPa）
	施工用水泥剂量（％）

	
	
	最大
	最小

	基层
	5.0～6.5
	4.5
	3.0

	底基层
	≥4.0
	3.5
	2.5


骨架成型基层与底基层碎石集料级配情况见表 304-4。 骨架密实型水泥稳定碎石底基层、基层集料级配范围表（振动成型）
表 304-4

	通过下列筛孔(方孔筛,mm)的质量百分率(%)

	级 配
	31.5
	19.0
	9.5
	4.75
	2.36
	0.6
	0.075
	液限
	塑指

	A
	100
	68～86
	38～58
	22～32
	16～28
	8～15
	0～5
	＜28
	＜9

	B
	100
	75～85
	42～54
	25～35
	16～26
	8～15
	0～5
	＜28
	＜9


注：A 为设计规范级配，B 为工程设计建议级配。
基层、底基层集料必须符合规范及设计的级配要求，其中 4.75mm 以下集料分为 0～2.36mm、2.36～ 4.75mm 两档，4.75mm 以上集料根据实际情况可从 9.5mm 或 19.0mm 处分档。集料宜按 9.5（19.0）～
31.5mm、4.75～9.5（19.0）mm、2.36～4.75mm、2.36mm 以下四种规格分档备料。 在规定的水泥剂量范围内，强度如达不到设计要求,应采取调整级配和更换料源等措施，但不宜
单纯采用提高水泥剂量的方式提高强度。 生产配合比进行调试时，应根据施工时的气候条件,通过试验确定混合料拌制用水量。 为减少基层裂缝，应做到三个限制：在满足设计强度的基础上限制水泥用量；在合成级配满足要
求的同时限制细料、粉料用量(合成级配中小于 0.075mm 颗粒含量宜不大于 5％)；根据施工时气候条 件限制含水量。
水泥稳定碎石在施工前应铺筑试验路段，长度为 200～300m 左右，拌和楼拌和、两台摊铺机梯队 摊铺，一次碾压密实。拌和、摊铺、碾压各道工序的要求按现行《公路路面基层施工技术规范》
（ JTJ034-2000 ）和浙江 省地方标准《公路水 泥 稳定碎石基层振动成 型 法施工技术规范 》（ DB 33/T836-2011）进行。
304.03.施工要求
1.水泥稳定碎石底基层、基层宜在气温较高季节组织施工。施工期的日最低气温应在 5 ℃以上。
2.在雨季施工时，应特别注意气候变化，勿使水泥和混合料遭雨淋；夏季高温作业时，水泥温度 不应高于 50 ℃。降雨时应停止施工，已经摊铺的水泥稳定碎石混合料应尽快碾压密实并采取覆盖措 施。
3.水泥稳定碎石底基层、基层施工时： a.应严格控制水泥稳定碎石结构层厚度和高程，其路拱横坡应符合设计要求。采用流水作业法施
工时，尽可能缩短从加水到碾压终了的延迟时间，并不应超过水泥的初凝时间。 b.水泥稳定碎石底基层、基层应采用立模法施工。 c.应采用钢轮振动压路机和轮胎压路机组合的方式进行碾压。单层压实厚度宜为 15 cm～20 cm，
应在混合料处于或略大于最佳含水量（气候炎热干燥时，可大 1%～2%）时进行碾压，直到满足规定 的压实度要求。严禁用薄层贴补法进行找平。
d.碾压完成后应覆盖保湿养生，养生时间不少于 7 天；基层间、基层与面层间施工间隔不宜长于 30 天。
4.水泥稳定碎石底基层、基层施工时，在铺筑上层之前，应将下承层表面清扫干净，宜撒布水泥 净浆。振动成型法水泥稳定碎石基层,必须按表 304-5 的要求进行检查验收评定。
5.承包人应配备足够的拌和、运输、摊铺、压实等施工设备和配件，开工前做好保养、试机工作， 尽量避免在施工期间发生有碍施工进度和质量的故障。每个水泥稳定碎石基层施工点的主要机械设备 配备要求如下：
(1) 拌和楼应配置产量大于 500t／h 的拌和楼 ①，并与实际摊铺能力（根据实际车道数和计划
工期确定）相匹配。为使混合料拌和均匀，拌缸要满足一定长度。至少要有五个进料斗，料斗上口必 须安装钢筋网盖，筛除超出粒径规格的集料及杂物，料斗之间用挡板隔开，防止规格集料混杂。拌和 楼的用水应配有大容量的储水箱。料斗、水箱、罐仓都要求装配高精度电子动态计量器，电子动态计 量器应经有资质的计量部门进行计量标定后方可使用。
(2) 摊铺机 应根据路面底基层、基层的宽度、厚度，选用合适的摊铺机械。施工时应采用两台 摊铺机梯队作业。要求两台摊铺机功能一致，最好为同一机型，而且机型较新，功能较全，以保证路 面基层厚度一致，完整无缝，平整度好。
(3) 压路机 ① 压路机的吨位和台数必须与拌和楼及摊铺机生产能力相匹配，至少应配备自重 25t 以上的振动压路机 3 台和 25t 以上轮胎压路机 2 台，从加水拌和到碾压终了的时间不超过 2h，保 证施工正常进行。
(4) 自卸汽车、装载机、洒水车，数量应与拌和设备、摊铺设备、压路机相匹配。
(5) 水泥钢制罐仓由拌和楼生产能力决定其容量（1 个80－100t 或 2个50t），罐仓内应配有 水泥破拱器，以免水泥起拱停流。
304.04 质量检验
采用振动成型法施工的水泥稳定碎石基层、底基层应按表 304-5 的要求进行质量管理与检查验收， 其中各检查项目的代表值按《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》〔JTG F80/1-2004〕的 相应规定计算评定。
振动成型法水泥稳定碎石（底）基层检查项目
表 304-5
	检查项目
	检查频度
	质量要求或允许偏差
基层
底基层
	试验方 法

	
	
	
	
	
	
	
	

	外观
	随时
	表面平整密实、不得有明显轮迹、 裂缝、推挤等缺陷，且无明显离析
	目测

	压实度
	代表值
	每200m每车道2处
	98%
	
	
	
	
	96%
	T0921

	
	极值
	
	95%
	
	
	
	
	93%
	T0921

	厚度
	代表值
	每200m每车道1处
	-8 mm
	
	
	-10 mm
	T0912

	
	极值
	
	-10 mm
	
	
	-20 mm
	T0921

	平整度
	每200米2处，每处连续10尺
	8 mm
	
	
	12 mm
	T0931

	纵断高程
	每200m测4个断面
	+5 mm，-10 mm
	+5 mm，-15 mm
	T0911

	宽度
	每200m测4处
	
	符合设计要求
	
	T0911

	横坡
	每200m测4个断面
	
	
	±0.3%
	
	
	T0911

	无侧限抗压强度
	每2000m2成型1次
	
	符合设计要求
	
	附录
BT0805


注：①各检查项目的代表值按 JTG F80/1-2004 的相应规定计算评定。
304.06
计量与支付
1.计量 补充第(4)款：(4)水泥稳定碎石基层施工时，为保证基层边缘压实度而必须做的基层施工立模、为增加粘结力而 喷洒的水泥净浆费用，已包含在水泥稳定碎石基层报价之中，不另单独计量。
第 308 节
透层和黏层
308.3 施工要求
删除第 1 条原内容，修改为：
1．准备工作
（1）准备浇沥青的工作面，应用强力清扫车彻底清除基层表面杂物，并用空压机或森林灭火机吹 净表面尘土，保持工作面整洁而无尘埃。监理人应对已准备好的工作面进行检查，在未批准前不得喷 洒沥青材料。
（2）检查基层表面裂缝情况，对基层裂缝应进行如下处理： a．裂缝严重的路段应对基层进行返工处理； b．裂缝不严重的路段，按下列原则处理：
(a)缝宽超过 5mm 的裂缝，应先用空压机吹净裂缝中的浮灰，再用改性乳化沥青进行灌注，最后 粘贴专用防裂贴或贴铺玻纤土工格栅（或聚脂玻纤布）。
(b)缝宽小于 5mm 的裂缝可直接粘贴专用防裂贴或铺设玻纤土工格栅（或聚酯玻纤布）。
(c)玻纤土工格栅（或聚酯玻纤布）的铺设宽度应不小于 1m，铺设前应先在基层表面喷洒改性乳 化沥青，以保证粘结牢固，铺设后应采用 U 型钉加以固定。
5．喷洒
删除第 5 款原内容，修改为：
a．检查基层顶面 下封层施工前，应检查基层顶面浮浆是否清除、浮灰是否吹净、裂缝是否已处理完毕，表面是否
干燥。
b.施工碾压
半刚性基层上的透封层沥青采用 SBS 改性乳化沥青，碎石粒径采用 2.36～4.75mm，施工技术按 浙江省交通厅浙交[2006]235 号文的要求执行，并采用沥青同步碎石撒布的施工工艺。
同步碎石撒布车：应具备给料、拌和、摊铺和计量等功能，具有智能控制沥青和石料用量的系统， 能准确调节和控制碎石的撒布量和均匀性；具有先进合理的沥青温度控制系统，保证沥青喷洒和碎石 撒布高度一致、精度高、洒布均匀。
(a) 施工前，在基层养生期结束后即对基层顶面用自行式强力清刷机进行全面清扫，并用空压机 清理干净；清扫后的基层顶面必须确保浮浆清除干净、骨料外露。
(b)在保证基层表面洁净后，用智能型沥青和碎石同步撒布车进行透封层施工，行驶平稳、匀速， 宜控制在 60～70m/min 之内。沥青和碎石料撒布后，应立即用轮胎压路机进行碾压 2～4 遍，碾压速 度宜控制在 2.5km/h 左右，整个碾压过程应在改性乳化沥青破乳之前完成。
(c)同步碎石主要技术参数：改性乳化沥青纯沥青用量应采用 0.9～1.0kg/m2；集料撒布数量宜为 5～8m3/1000m2；具体透封层根据试验效果确定。
(d) 碾压完毕后封闭交通 2～3 天，等水分蒸发后方可低速开放交通；养护 7 天后方可摊铺沥青 路面下面层。
c.注意事项 洒布沥青和撒布集料应做到均匀，并用总量校核施工用量；
沥青表处下封层在正式施工前应按以上要求做好试验路段，质量检查合格后，写好试验路段总结， 经批准后才能正式施工。
碾压结束后应采取硬隔离封闭交通，7 天后方可允许车辆慢速通行，行车速度不得超过 20km/h， 严禁在下封层上进行急刹车或停车掉头。
d.下封层质量检查 透层+下封层施工阶段的质量检查方法及检验标准详见表 308-1
下封层质量检查项目及质量标准
表 308-1
	项目
	检查频率
	质量要求或允许误差
	试验方法

	沥青量
	每半天 1 次
	在规定范围内
	称定面积收取的沥青量

	集料量
	每半天 1 次
	在规定范围内
	用集料总量与撒布面积算得

	渗水试验
	1 处/1000m2
	渗水量<5ml/min
	用渗水仪，每处 2 点

	刹车试验
	1 处/2000m2(仅试验
段做刹车试验)
	沥青层不破裂
	7 天后用 BZZ-100 标准汽车以
50km/h 车速急刹

	外观检查
	随时全面
	外观均匀一致，用硬物刮开下封层观察，与基层表面牢固粘结， 不起皮，无油包和基层外露等现象，无多余乳化沥青


补充第 6、7、8、9 条，原第 6 条改为第 10 条：
6．黏层施工 (1)沥青路面下面层与中面层之间、中面层与表面层之间均应喷洒黏层沥青。
(2)各面层之间黏层沥青喷洒数量折算成纯沥青为 0.2～0.3kg／m2，对于隔年施工的面层应取高 限；未施工防水层的桥面、通道表面和搭板的表面喷洒数量折算成纯沥青为 0.4～0.5kg／m2。
(3)应用智能型沥青洒布车喷洒 SBS 改性乳化沥青，洒布车应有良好的计量设施，确保均匀地按 规定数量实施喷洒。
(4)为防止黏层沥青发生粘轮现象，沥青面层上的黏层沥青应在面层施工 2～4 天前洒布，确保乳 化沥青破乳完成后再行施工。在此期间应做好交通管制，禁止任何车辆行驶。
(5)黏层沥青施工每天上午、下午各检测一次洒布量，并随时外观检查洒布的均匀性。 7．透层施工
按照浙江省交通运输厅文件（浙交[2006]235 号）要求，半刚性基层上的透层和下封层改为一层 实施。
8．防水粘结层、抛丸处理 采用抛丸方式对水泥混凝土铺装采用进行处理，应清除浮浆，提供一个干燥洁净的表面。防水粘
结层采用改性乳化沥青，一般桥梁桥面防水层用量 0.3～0.5kg/m2,采用智能型沥青洒布车洒布。特大 桥梁桥面防水粘结层采用热喷改性沥青+碎石防水粘结层，改性热沥青用量为 1.0～1.2kg/m2。
9. 沥青同步碎石施工工艺 为提高沥青路面耐久性、防透水性，延长路面使用寿命，方便日后路面养护，沥青路面透封层、
桥梁防水粘结层均采用沥青同步碎石工艺。
主要工艺要求：
（1）同步碎石封层机应以适宜的作业速度匀速行驶。
（2）碎石撒布后，应立即用轮胎压路机静压 3～4 遍，不得洒水、随意刹车或掉头。
（3）撒布时，相邻撒布带间有一定量的重叠，横向重叠为 10～15cm，纵向重叠为 20～30cm。
（4）封层顶禁止载重车通行。
308.4 计量与支付
1.计量 第（1）款后补充：
因施工需要而增加喷洒的工程量所产生的费用在报价中综合考虑，发包人不另行计量支付。
补充第（3）款：
（3）防水粘结层、结构物抛丸处理须严格按图纸规定或监理人指示进行施工，经监理人验收合 格后，防水粘结层、结构物抛丸处理以平方米计量，包括材料、机械设备及与此有关的一切作业。
3.支付子目 支付子目修改为
	子目号
	子目名称
	单位

	308-1
	透层
	m2

	308-2
	黏层
	m2

	308-3
	下封层
	m2

	308-4
	防水粘结层
	m2

	308-5
	抛丸
	m2


第 311 节
改性沥青及改性沥青混合料

311.02
材料
3.集料与填料 (3)填料 补充第 c 项：

c.拌和机回收的粉料不得用于拌制沥青混合料，以确保沥青面层的质量。

第 314 节
路面及中央分隔带排水
314.04
质量检验
1．各种排水管及排水沟 (2)检查项目
表 314-1 修改为：
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	混凝土抗压强度或
砂浆强度(MPa)
	在合格标准内
	JTGF80/1-2004 附录 D、F

	2
	轴线偏位
(mm)
	排水管
	15
	经纬仪或拉线：每两井间测 3 处

	
	
	排水沟
	50
	

	3
	沟、管内底高程(mm)
	±15
	水准仪：每两井间测 3 处

	4
	基础厚度(mm)
	不小于设计值
	尺量：每两井间测 3 处

	5
	管座宽度(mm)
	不小于设计值
	尺量、拉边线：每两井间测 3 处

	6
	抹 带
	宽 度
	不小于设计值
	尺量：按 10％抽查

	
	
	厚 度
	不小于设计值
	

	7
	相邻管内底错口(mm)
	5(下游低于上游)
	按 10％抽查


2．集水井 (2)检查项目
表 314-2 修改为：
集水（雨水）井砌筑检查项目
表 314-2
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	1
	混凝土及砂浆强度 (Mpa)
	在合格标准内
	JTGF80/1-2004 附录 D、F

	2
	管轴线偏位(mm)
	
	50
	
	经纬仪：每个井检查

	3
	圆井直径或方井长、宽(mm)
	
	±20
	
	尺量：每个井检查

	4
	井底高程
	
	±15
	
	水准仪：每个井检查

	5
	井盖与相邻路面高差(mm)
	雨水井
	
	0～-4
	水准仪、水平尺：每个井检查

	
	
	检查井
	
	0～+4
	


第七章  图纸
（以电子文件形式发放）
第八章   投标文件格式
正本或副本

                （项目名称）
投 标 文 件

投标人：                              （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
        年        月        日
目 录

一、投标函及投标函附录

二、已标价工程量清单
三、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明和委托代理人社保证明的授权委托书
四、投标保证金缴款凭据
五、投标人基本情况表

六、欠薪保证书

七、招标文件要求提交或投标人认为需要提交的其他资料

一、投标函及其投标函附录
（一）投标函

                 （招标人名称）：

1. 我方已仔细研究       （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）     元（¥       ）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），工期          ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.  随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）    元（¥    ）。

4.  如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.2、1.4.3项规定的任何一种情形。

6. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7. 拟定委任本标段的项目经理为：            。
8．投标有效期：                            。
                                投标人：                  （盖单位公章）

                                法定代表人或其委托代理人：      （签字）

                                地址：                               

                                电话：                               

                                传真：                               
                                                      年    月    日
（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条目号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期起计算1年
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5
	      元/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5
	     签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	  0  元/天
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	  0  %签约合同价
	

	6
	价格调整的差额计算
	16.1
	不调整
	

	7
	开工预付款金额
	17.2.1
	   /   
	

	8
	材料设备预付款
	17.2.1
	  /   
	

	9
	进度付款证书最低限额
	17.3.3（1）
	   /  万元
	

	10
	逾期付款违约金的利率
	17.3.3（2）
	按同期中国人民银行短期贷款利率加手续费
	

	11
	质量保证金百分比
	17.4.1
	   /   
	

	12
	质量保证金限额
	17.4.1
	合同价格的 2.5%     
	

	13
	保修期
	19.7
	自实际交工日期起计算设计使用年限
	


注：本表数据按合同条款由投标人填写
投标人：                 （盖单位公章）

投标文件签署人签名：                
二、已标价工程量清单

（格式由投标人根据招标人提供的工程量清单自行编制） 

三、投标保证金缴款凭据
（投标保证金缴款凭据复印件加盖公章）

四、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明和委托代理人社保证明的授权委托书
（一）法定代表人身份证明
投标人名称：                              

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                          年       月       日         
	本处提供发定代表人身份证复印件


（二）附有法定代表人身份证明和委托代理人社保证明的授权委托书
1、授权委托书
本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。
投标人：                                      （盖单位公章）

法定代表人：                                   （签字）

身份证号码：                                   
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                                   
注：法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；
	本处提供委托代理人身份证复印件


       年       月       日

2、法定代表身份证明
投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                          投标人：                 （盖单位公章）

                                          年       月       日           

3、授权委托人社保证明
（此处提供投标人所属社保机构出具的至投标截止日前连续三个月（2018年1月份、2月份、3月份）该授权委托人社保缴费证明复印件加盖公章，授权委托人的养老保险参保单位与投标人名称一致，如养老保险参保单位为分公司视为与投标人名称一致）

五、投标人基本情况
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


（二）项目经理简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1、社保证明
（此处提供投标人所属社保机构出具的至投标截止日前连续三个月（2018年1月份、2月份、3月份）该项目经理社保缴费证明复印件并加盖投标人公章，项目经理的养老保险参保单位与投标人名称一致，如养老保险参保单位为分公司视为与投标人名称一致）

六、欠薪保证书

               (建设单位)：
为了维护桐乡市建筑市场的良好秩序，切实保障农民工的合法权益。我公司在桐乡                         工程施工期间一定自觉遵守相关的法律法规，严格按照桐乡市政府和市规划建设局有关解决建筑业企业拖欠农民工工资问题的有关文件的指示要求，支付民工工资，保证不发生拖欠民工工资行为。如发生拖欠民工工资行为，本公司在二十四小时内及时进行处理解决。
特此保证！
投标企业（盖章）：
企业责任人（签字或盖章）：  

联系电话：
项目经理（签字或盖章）：
联系电话：

七、投标人须知前附表规定的或投标人认为需要提交的其他资料
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